Comune di

Portomaggiore

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO ARBOREO, ARBUSTIVO E FLOREALE DEL
COMUNE DI PORTOMAGGIORE E DISERBO
MARCIAPIEDI

COMMITTENTE: Comune di Portomaggiore (FE)
SERVIZIO: Settore Tecnico - Servizio LL.PP. e Manutenzioni
RIFERIMENTI: tel. 0532.323230 fax 0532.323271

Sito: www.comune.portomaggiore.fe.it

Pec: comune.portomaggiore@legalmail.it

DATA PROGETTO: Portomaggiore, Gennaio 2021




L'Amministrazione comunale da tempo ha attivato il servizio di manutenzione del patrimonio
comunale relativo al verde urbano, al fine di assicurare la fruibilita in sicurezza ed il decoro
delle aree verdi comprendente, oltre ad attivita di manutenzione ordinaria (tutela igienica, tagli
dell’erba, potatura di arbusti e siepi, ecc.), nonché interventi di manutenzione straordinaria.

L'Amministrazione comunale intende riunificare in un unico appalto i servizi manutentivi del
patrimonio verde comunale e integrarli integrandoli con attivita gestionali quali pronto
intervento e monitoraggio del patrimonio a verde.

I Comune intende quindi procedere all’affidamento di un unico servizio globale che
ricomprenda tutte le attivita necessarie al mantenimento del patrimonio a verde dell’Ente
mediante la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016
dotandosi cosi di un efficace strumento di gestione di tutta ['attivita manutentiva
programmabile delle strade e delle loro pertinenze.

Restano esclusi dall’accordo lo sfalcio dei prati e delle banchine stradali, perché gia
in contratto con altra ditta.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'’Accordo Quadro di cui sopra, avente durata 33 mesi con possibilita di rinnovo per un pari
periodo ed eventuale proroga tecnica per ulteriori 6 mesi, ha come obiettivo la stipula di piu
contratti applicativi riguardanti servizi “a canone” e attivita e/o lavori compensati in “extra
canone”, non predeterminabili nel numero, che potranno rendersi necessari secondo le
esigenze e le effettive disponibilita dell’Amministrazione, nelle modalita definite dagli strumenti
di programmazione della spesa tempo per tempo vigenti, per un importo complessivo di €
368.852,00 oltre I'l.V.A. di legge per il periodo 2021-2022-2023.

Si riassumono le attivita “a canone” comprese nel contratto aventi le seguenti finalita generali:

= Servizio di Reperibilita e Pronto Intervento per la messa in sicurezza, 24 ore su 24 per 365
giorni all’'anno, per fare fronte a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la
pubblica incolumita, danni di tipo patrimoniale o a terzi e situazioni di grave disagio per
I'utenza. Il servizio prevede anche un minimo garantito di 15 ore annue di intervento con
squadra dotata di attrezzatura manuale e piattaforma aerea;

= Esecuzione di sopralluoghi, su richiesta, al fine di risolvere particolari problemi
manutentivi, e predisposizione di preventivi sulla base dell’Elenco Prezzi contrattuale

= Gestione delle Informazioni e redazione di Report periodici, da concordare con
I’Amministrazione, con riferimento a tutte le attivita richieste ed erogate

Si riassumono le attivita “extra canone” comprese nel contratto aventi le seguenti finalita
generali:

= mantenere la funzionalita, la sicurezza e la corretta manutenzione delle alberature;
Inoltre il soggetto incaricato dovra:

= disporre di un valido contributo informativo finalizzato alla programmazione degli
interventi al fine di mantenere costantemente e preventivamente aggiornati gli uffici
comunali e tutto il personale preposto al controllo del patrimonio a verde;

= disporre di un servizio di reportistica, sia periodica sia a richiesta avente la duplice finalita
di assicurare un flusso di informazioni relativo all’'andamento delle varie attivita effettuate,
nonché di verificare situazioni individuate e/o segnalate potenzialmente pericolose;

= designare un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante
potra fare riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico dell'Impresa dovra
contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per
conto dell'Impresa, la esecuzione degli stessi. Almeno un giorno alla settimana dovra
partecipare ad una riunione operativa con la Direzione dei Lavori nella quale programmare



LOCALIZZAZIONE

gli interventi e richiedere gli eventuali approfondimenti tecnici del caso.

L'esecuzione dei servizi e dei lavori del presente progetto verranno effettuati su tutto il

patrimonio a verde di

Portomaggiore.

PROSPETTO GENERALE ECONOMICO DI ACCORDO

.

LAVORI A CANONE

REPERIBILITA' H24
PER 365 GIORNI
ALL'ANNO
COMPRESO 15 ORE
DI INTERVENTO
MINIMO GARANTITO
ANNUO
SOMMANO LAVORI
A CANONE

oneri della sicurezza
su lavori a canone
TOTALE LAVORI A
CANONE

LAVORI EXTRA
CANONE

POTATURA E/O
ABBATTIMENTO
ALBERATURE

12.474,00 €

12.474,00 €

300,00 €

12.774,00 €

36.826,93 €

competenza Comunale

16.074,00 €

16.074,00 €

300,00 €

16.374,00 €

33.226,93 €

16.074,00 €

16.074,00 €

300,00 €

16.374,00 €

33.226,93 €

ricadente all'interno del

importo
accordo
quadro 33
mesi

44.622,00 €

44.622,00 €
900,00 €

45.522,00 €

importo
accordo
quadro 34
mesi

103.280,79 €

importo
eventuale
rinnovo 33
mesi

44.622,00 €

44.622,00 €

900,00 €
45.522,00 €
importo
eventuale
rinnovo 36

mesi

103.280,79 €

Comune di

importo
eventuale
proroga 6
mesi

8.113,09 €

8.113,09 €

163,64 €

8.276,73 €

importo
eventuale
proroga 6
mesi

18.778,33 €

ANALISI DI STABILITA’
CON METODO V.T.A.
(Visual Tree
Assessment)

1.300,00 €

1.300,00 €

1.300,00 €

3.900,00 €

3.900,00 €

709,09 €

POTATURA DI
CONTENIMENTO
SIEPI

18.323,80 €

18.323,80 €

18.323,80 €

54.971,40 €

54.971,40 €

9.994,80 €

POTATURA DI
CONTENIMENTO
CESPUGLI

13.590,00 €

13.590,00 €

13.590,00 €

40.770,00 €

40.770,00 €

7.412,73 €

SCERBATURA AIUOLE

20.686,20 €

20.686,20 €

20.686,20 €

62.058,60 €

62.058,60 €

11.283,38 €

SCERBATURA
FIORIERE E CIOTOLE

496,80 €

496,80 €

496,80 €

1.490,40 €

1.490,40 €

270,98 €

ANNAFFIATURA
FIORIERE E CIOTOLE

960,00 €

960,00 €

960,00 €

2.880,00 €

2.880,00 €

523,64 €

PIANTUMAZIONE
STAGIONALE
FIORIERE E CIOTOLE

720,00 €

720,00 €

720,00 €

2.160,00 €

2.160,00 €

392,73 €

DISERBO
MARCIAPIEDI

15.273,09 €

15.273,09 €

15.273,09 €

45.819,27 €

45.819,27 €

8.330,78 €




i%“:h’g:‘: LAVORI 108.176,82 € 104.576,82 € 104.576,82€ 317.330,46€ 317.330,46€ 57.696,45¢€

. 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00€| 1.000,00€
su lavori extra canone

TOTALE LAVORI
EXTRA CANONE 110.176,82 € 106.576,82 € 106.576,82 € 323.330,46 € 323.330,46 € 58.696,45 €

SOMMANO CANONE
+ EXTRA CANONE

122.950,82 € 122.950,82 € 122.950,82 € 368.852,46 € 368.852,46€ 66.973,17 €

ﬂ IVA 22% 27.049,18 €| 27.049,18 €| 27.049,18€| 81.147,54€| 81.147,54€| 14.734,10€

D+E TOTALE PROGETTO 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 € 81.707,27 €




