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I Comune di Portomaggiore, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di
manutenzione del proprio patrimonio a verde (alberi, siepi, aiuole, banchine stradali, prati e
opere accessorie), intende stipulare con 1 (un) Operatore Economico, un Accordo Quadro per
I'affidamento del servizio denominato:

Servizio di gestione della manutenzione del patrimonio arboreo, arbustivo e floreale
del comune di Portomaggiore dalla decorrenza della sottoscrizione dell’accordo
medesimo, presumibilmente 01/04/2021 e il 31/12/2023.

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con
I'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto e quella relativa ai singoli
ordini di esecuzione, che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per lI'affidamento di uno o
piu interventi di manutenzione.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, I'importo complessivamente posto a
base di gara & stato determinato in via del tutto presuntiva non essendo stati ancora
puntualmente individuati gli interventi. Le eventuali variazioni non potranno costituire per
I’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo
dell’accordo, che & meramente stimato e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'’Appaltatore per contro & vincolato all’esecuzione degli interventi e delle forniture e degli
acquisti che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici ordini di servizio o
determinazioni dalla Stazione Appaltante.

I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e
nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella
documentazione tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detta documentazione, sara
costituita, trattandosi di semplice manutenzione, dal semplice computo metrico
estimativo/preventivo proposto dal soggetto affidatario.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro in questione, di cui all’'art.54 del Decreto Legislativo n. 50/2016, €&
disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati
tecnici approvati dal Comune, fatto salvo il rispetto dell’ulteriore vigente normativa in materia
all'uopo applicabile.

Gli interventi oggetto dell’/Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale
massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, come indicati nei successivi
articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le
necessita manutentive e di conservazione delle alberature, delle siepi, delle aiuole fiorite e dei
cigli stradali.

L'’Accordo Quadro prevede I|'‘esecuzione esclusivamente di categorie di servizio di
manutenzione, connotati da serialita e caratteristiche standardizzate.

Gli elementi tecnico-prestazionali delle lavorazioni oggetto dell’Accordo Quadro sono precisati
nel presente Capitolato e nell’Elenco dei Prezzi Unitari/prezzario.

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata
dell’Accordo Quadro, in seguito alle necessita specifiche del Comune, si esplicheranno
nell’esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di interventi di manutenzione di
qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi,
approvati dal R.U.P. o dal D.L., resi dall'impresa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione
della procedura predisposti dall'impresa stessa con dettaglio adeguato alla natura ed alle
caratteristiche delle opere a farsi.

I preventivi di cui al comma precedente devono essere predisposti dall’'operatore economico



aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del
R.U.P., secondo il livello di definizione all’'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli
obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi
unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno
I'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative
attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'impresa a regola d’arte, nel rispetto degli ordini e
delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L., nonché delle
prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e
I'Impresa nell'ambito delle quali, per I'esecuzione di tutti gli interventi, urgenti e non urgenti,
anche di piccola entita, necessari per la manutenzione delle alberature, delle siepi, delle aiuole
e dei cigli stradali di proprieta o in disponibilita del Comune, si procedera successivamente
all’'emissione di appositi Ordini di Lavoro/Servizio scritti o verbali o Determinazioni della
Stazione Appaltante.

Sono compresi nell’appalto le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo
intervento completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato,
nonché quelle indicate nella documentazione tecnica del singolo intervento.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e
assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto degli interventi.

ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro possono essere
sinteticamente cosi riassunti, fatte salve piu precise indicazioni che, alla consegna degli
interventi, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i servizi di manutenzione ordinaria comprendono
interventi su:

= Alberature di varia specie e dimensione piantumate allinterno di parchi o aree verdi
singolarmente e in forma libera;

= Alberature di varia specie e dimensione piantumate a ciglio strada o all’interno di parchi o
aree verdi in filare;

= Siepi e cespugli di varia natura e dimensione potati in forma libera o in forma obbligata;

= Aiuole di varie dimensioni, piantumate con essenze floreali e non, generalmente site a
margine della viabilita;

= Cigli stradali e marciapiedi, in ambito urbano, infestati da erbe spontanee;

Per ulteriori lavorazioni che si riterranno necessarie ed opportune, non previste nelle sopra
richiamate voci di lavorazioni, si fara riferimento a quanto previsto al successivo art. 3.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni degli interventi oggetto dell'appalto
verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte
salve piu precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla
Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di prevedere, quelle varianti che riterra
opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia degli interventi, senza che
I'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi
natura e specie.

ARTICOLO 3 - INTERVENTI A MISURA ED IN ECONOMIA - AMMONTARE

DELL'APPALTO



Le opere da eseguire saranno valutate a misura e/o in economia, secondo I’'Elenco Prezzi
Unitari predisposto dagli uffici tecnici dell’ente, o il Prezzario opere edili provincia di Ferrara
anno 2019 posti a base di gara, sui quali sara applicato il ribasso contrattuale. Nell’'eventualita
che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti, si fara riferimento al Prezzario delle
Opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna anno 2019, su cui sara applicato il ribasso
contrattuale.

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell’/Accordo Quadro, per gli anni 2021 (a
decorrere presumibilmente dal 01/03/2021), 2022 e 2023 & stimato in € 368.852,46 oltre
I'T.V.A. di legge.

L'incidenza della manodopera relativa agli interventi del presente affidamento di servizi,
dedotta dal D.M. n° 357 del 11/12/1978 “Nuove tabelle delle quote d’incidenza per le principali
categorie [...]”, & stata fissata nella misura del 43%.

ARTICOLO 4 - CATEGORIA DEL SERVIZIO

Gli interventi del presente servizio rientrano nell'ambito della categoria CPV 77310000-6-
“Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi”.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avra la durata di mesi 33 (trentatre) a decorrere presumibilmente dal 01/04/2021 al
31/12/2023, con possibilita di rinnovo per un periodo di mesi 33 (trentatre) ed eventuale
proroga tecnica per ulteriori 6 mesi alle medesime condizioni e prezzi del contratto
originario.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facolta di dichiarare la cessazione dei rapporti
contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero
importo contrattuale.

Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo
dell'intera somma affidataria, la ditta appaltatrice nel caso in cui vi siano lavori in corso, dovra
completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta
regola d'arte.

L'esecuzione degli interventi sara regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

ARTICOLO 6 - STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE
FANNO PARTE

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:

= Relazione tecnico illustrativa manutenzione verde 2021-2023;

il presente Capitolato Speciale Appalto Accordo Quadro manutenzione verde 2021-2023;
Disciplinare tecnico appalto manutenzione verde 2021-2023;

EPU (Elenco Prezzi Unitari) del comune di Portomaggiore;

Prezzario CCIAA di Ferrara-listino-opere-edili-2020;

Prezzario Regione Emilia Romagna opere pubbliche 2019;

¢ 4 44 4 8

Allegato A al Disciplinare Tecnico Manutenzione verde Portomaggiore - Elenco aree verdi,
cigli stradali, siepi, aiuole e ciotole fiorite;

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L'Impresa € tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell’Accordo
Quadro :

= il Piano Operativo di Sicurezza ove dovuto e richiesto;



= eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento, se previsto;
= elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;

= dichiarazione della disponibilita di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di
durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;

= quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla
Stazione Appaltante.

ARTICOLO 7 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI

SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari e in generale
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché dei Capitolati Speciali relativi a
particolari categorie di lavoro, in tutto cido che non sia in opposizione con le condizioni espresse
nel presente Capitolato. Nell’'esecuzione degli interventi dovranno essere rispettate le norme
tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

ARTICOLO 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sara stabilita nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 50/2016.

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non
conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procedera alla stipulazione dell’Accordo
Quadro.

La garanzia definitiva dovra prevedere :
= la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile;

= |'‘operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante;

= |'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal succitato articolo
103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, le Imprese alle quali
venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del 50%
(cinquanta per cento) rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e
disciplinate dall’art. 93 e dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA - DIRITTO DI RECESSO

La Stazione Appaltante pud chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua
naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Accordo Quadro dovra inoltre intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata
dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio degli interventi o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni
decorrenti dalla data di affidamento degli interventi o dall'ultimo giorno di regolare



svolgimento degli stessi;

b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'Impresa
delle norme sul subappalto;

€c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o della normativa
sui piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il
fallimento;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione
Appaltante;

f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
dell'Impresa;

g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli interventi appaltati in attuazione
dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare
danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

h) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente
Capitolato;

j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016;

k) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli interventi oggetto dell’/Accordo Quadro,
I'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del valore
totale dell’Accordo Quadro medesimo.

La Stazione Appaltante infine potra recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in
conformita a quanto disposto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera |'Impresa dall'obbligo di portare a
compimento gli interventi ordinati, in essere alla data in cui & dichiarata.

ARTICOLO 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e I'Impresa, tanto durante il corso degli
interventi che dopo |'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state
definite per via amministrativa, ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, quale che
sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite
esclusivamente all'Autorita Giurisdizionale. E’ competente, in via esclusiva, il Foro di Ferrara.

ARTICOLO 11 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO

DELL'AFFIDATARIO

L'Appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’appalto, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e
una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione degli interventi. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna degli
interventi e cessa alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione degli interventi risultante dal relativo
Certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato



pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere
prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attivita Produttive 123/2004.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme
allo schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004 prevedendo una somma assicurata cosi ripartita:

Nella Sezione A:

a) assicurazione per le opere oggetto del contratto (per un importo non inferiore a quello di
contratto);

b) per le opere preesistenti, a copertura del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione di
servizio (per un importo non inferiore a Euro 200.000,00; tali fattispecie non dovranno
prevedere alcuna franchigia;

¢) per demolizioni e sgomberi: Euro 100.000,00;
Nella Sezione B:

d) una somma pari ad €. 1.000.000,00 per responsabilita civile per danni arrecati a terzi
durante le prestazioni indicate nel presente documento.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della
Direzione dei Servizio e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo degli interventi fino al termine previsto per |I'emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata
dall'Impresa aggiudicataria dell’appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle
Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

ARTICOLO 12 - MODALITA’' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

In considerazione della peculiarita delle aree oggetto degli interventi I'Impresa nell’esecuzione
degli interventi dovra:

= provvedere a richiedere, al competenze Servizio Viabilita, apposite ordinanze viabilistiche
ed apporre idonea segnaletica stradale finalizzata alla corretta gestione dell’area di
cantiere conformemente al Codice della Strada;

= garantire gli accessi pedonali e carrai alle proprieta private in totale sicurezza;
= prevedere la possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in piu fasi;
= la possibilita di dover attendere la disponibilita delle aree;

Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione,
potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed
eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessita
dell'intervento e computati a consuntivo secondo le modalita e le indicazioni precisate al
successivo art. 18. Ove necessario, su specifica insindacabile disposizione della D.L.,
I'intervento manutentivo, prima della sua realizzazione, dovra essere predeterminato in un
documento tecnico amministrativo reso a preventivo come disciplinato al precedente art. 1.

ARTICOLO 13 - TIPOLOGIA D’'INTERVENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLE

PRESTAZIONI

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono raggruppati in 4 (quattro) categorie d’intervento,
suddivise in distinte priorita e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei
Lavori secondo quanto di seguito specificato :



PRIORITA “1” - IN EMERGENZA - INTERVENTO IMMEDIATO:

affidato tramite comunicazione verbale, telefonica e trasmessa a mezzo email (posta
elettronica certificata). Gli interventi affidati con tale modalita devono essere eseguiti
immediatamente e con assoluta priorita su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione
operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso |'orario notturno
e/o quello festivo; il tempo di intervento garantito dovra essere inferiore ai 120 minuti.

PRIORITA “2” - URGENTE - INTERVENTO URGENTE:

affidato tramite Ordine di Servizio inviato a mezzo email (posta elettronica certificata o posta
elettronica non certificata) ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa
comunicazione;

PRIORITA “3” - ORDINARIO - INTERVENTO ORDINARIO :

affidato tramite Ordine di Servizio inviato a mezzo email (posta elettronica certificata o posta
elettronica non certificata) ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;

PRIORITA “4” - PROGRAMMATO - INTERVENTO PROGRAMMATO :

affidato tramite Ordine di Servizio inviato a mezzo email (posta elettronica certificata o posta
elettronica non certificata) e individuato secondo le esigenze e le priorita stabilite dalla
Stazione Appaltante che definisce, di concerto con I'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione
degli stessi. I servizi affidati con le predette modalita saranno contabilizzati ad avvenuta
ultimazione.

NOTA BENE:

L'Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione
Appaltante potra fare riferimento per qualsiasi necessita.

Il referente tecnico dell'Impresa dovra contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per
ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, la esecuzione degli stessi. Almeno un
giorno alla settimana dovra partecipare ad una riunione operativa con la Direzione dei Lavori
nella quale programmare gli interventi e richiedere gli eventuali approfondimenti tecnici del
caso.

ARTICOLO 14 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E
CRONOPROGRAMMA

Gli interventi di manutenzione Extra Canone, verranno programmati semestralmente
dividendoli principalmente in base al periodo di intervento:

= Intervento autunno-inverno che prevede principalmente la potatura delle alberature;

= Intervento primavera-estate che prevede principalmente la scerbatura delle aiuole, la
potatura delle siepi, il diserbo dei marciapiedi, la piantumazione delle ciotole fiorite.

I programmi verranno emessi con la seguente periodicita:

= Il programma degli interventi autunnali-invernali verra emesso ogni anno entro il mese di
Settembre;

= Il programma Primavera-estate verra emesso ogni anno entro il mese di febbraio.

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della documentazione tecnica trasmessa
dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari
all'immediata cantierabilita, redatto in coerenza alla complessita degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori, un Coordinatore per la Sicurezza se dovuto.

L'appaltatore sottoscritto il contratto redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio
cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con I'’Amministrazione, la
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corretta organizzazione degli interventi riducendo il piu possibile le interferenze con lo
svolgimento delle attivita correnti.

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento verranno
individuati, in base alla documentazione tecnica di progetto le tempistiche per lo svolgimento
degli interventi.

ARTICOLO 15 - RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di Servizio, cumulati tra
loro, si verifichino per piu di 3 (tre) volte, I'Amministrazione si riserva di provvedere alla
risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo ed
incamerando la cauzione. L'inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato, nonché
I'eventuale anche minimo ritardo che si verificasse dopo la chiamata, rendera ['affidatario
tassabile di una penale riferita ad ogni singolo intervento da €. 20,00 (venti) a €. 50,00
(cinquanta), a seconda della gravita della mancanza accertata. Tale penale sara determinata
dalla D.L. e verra trattenuta senza altra formalita o diffida, sul primo mandato utile di
pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente art. 14 sara applicata
una penale giornaliera pari al 1 per mille (uno per mille) del relativo importo stabilito. Qualora
siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’'ordinativo oppure
sia prevista |'esecuzione articolata in piu parti, il ritardo della singola scadenza comporta
I'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.

Qualora I'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo
contratto/appalto superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattualizzato per il
singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione
Appaltante si procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

L'’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di
distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% (dieci per
cento) del valore dell’Accordo Quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

ARTICOLO 16 - CONDOTTA DEL SERVIZIO

L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire gli interventi con personale
idoneo, per numero e qualita, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attivita
di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i
necessari ritorni in materia di qualita e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovra risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in
modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilita.
L'Impresa, dovra, in particolare:

= curare la gestione della contabilita degli interventi eseguiti, organizzata in modo da
consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza
analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento;

= nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima
dell'inizio degli interventi;

= mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai
dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacita o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sara in
ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e
dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro
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introdottisi nel cantiere.

L'Impresa dovra, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di
intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con
immediatezza. L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al
completamento degli interventi non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa
inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

ARTICOLO 17 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E PRESA IN CONSEGNA DELLE

OPERE - CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

Una volta ultimati gli interventi di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei
Lavori previo accertamento sommario della loro conformita a quanto previsto negli Ordini di
Servizio.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di
esecuzione, I'Impresa & tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente
subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall’art. 15 del presente
Capitolato, in caso di ritardo.

Il collaudo degli interventi e/o il Certificato di Regolare Esecuzione finale sara effettuato in
conformita all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto degli artt. 215-238 del D.P.R.
207/2010.

ARTICOLO 18 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO - MODALITA DI

CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
CONTABILITA

La contabilita di tutte le attivita previste in contratto, sia a canone che “extra canone” dovra
essere mantenuta separata e distinta.

Dovranno pertanto necessariamente essere emesse, con le modalita e le scadenze di cui al
punto successivo, fatture separate e distinte per le prestazioni a canone o extra canone.

Per I'esecuzione delle misurazioni e la redazione dei documenti contabili in corrispondenza di
ogni stato avanzamento lavori |'appaltatore fornira, ove necessario, la lista delle opere via via
realizzate e/o materiali messi in opera e la documentazione necessaria per consentire il DL di
poter predisporre la contabilita. Senza tali documenti non sara possibile emettere lo stato di
avanzamento.

L'importo dell’/Accordo Quadro €& stabilito in € 368.852,46 oltre I'I.V.A. di legge per i servizi
di manutenzione che saranno valutati e computati in dettaglio per ogni singolo contratto, oltre
IVA di legge.

Si riassumono le attivita “a canone” comprese nel contratto aventi le seguenti finalita
generali:

= Servizio di Reperibilita e Pronto Intervento per la messa in sicurezza, 24 ore su 24 per 365
giorni all’anno, per fare fronte a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la
pubblica incolumita, danni di tipo patrimoniale o a terzi e situazioni di grave disagio per
I'utenza. Il servizio prevede anche un minimo garantito di ore 15 annuali di pronto
intervento di una squadra di 2 operai specializzati attrezzati con piattaforma aerea;

= Esecuzione di sopralluoghi, su richiesta, al fine di risolvere particolari problemi
manutentivi, e predisposizione di preventivi sulla base dell’'Elenco Prezzi contrattuale

= Gestione delle Informazioni e redazione di Report periodici, da concordare con
I’Amministrazione, con riferimento a tutte le attivita richieste ed erogate

Si riassumono le attivita “extra canone” comprese nel contratto aventi le seguenti finalita
generali:
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= mantenere la funzionalita, la sicurezza e la corretta manutenzione delle alberature, delle
aiuole, delle siepi e dei cespugli;

= interventi di potatura alberature su indicazione e programma della DL;
= analisi di stabilita con metodo VTA su indicazione e programma della DL;
Gli interventi richiesti sono meglio dettagliati.

Ripartizione della copertura tra interventi di tipologia “a canone” ed “extra canone”

PROGRAMMAZIONE SPESE MANUTENZIONE VERDE 2021

LAVORI A CANONE 2021

REPERIBILITA' H24 PER 365 GIORNI ALL'ANNO COMPRESO 15 ORE DI
. INTERVENTO MINIMO GARANTITO ANNUO 12.474,00¢
SOMMANO LAVORI A CANONE 12.474,00 €

- oneri della sicurezza su canone 300,00 €

TOTALE LAVORI A CANONE 12.774,00 €

B  LAVORI EXTRA CANONE 2021 ‘ ‘

1 | POTATURA E/O ABBATTIMENTO ALBERATURE n° | 125,00 36.826,93 €
2 | ANALISI DI STABILITA’ CON METODO V.T.A. (Visual Tree Assessment) n. 10,00 1.300,00 €
3 | POTATURA DI CONTENIMENTO SIEPI ml | 1874,00 18.323,80 €
4 | POTATURA DI CONTENIMENTO CESPUGLI mq | 452,50 13.590,00 €
5 | SCERBATURA AIUOLE mq | 1499,00 20.686,20 €
6 | SCERBATURA FIORIERE E CIOTOLE mq | 36,00 496,80 €
7 | ANNAFFIATURA FIORIERE E CIOTOLE n° 12,00 960,00 €
8 | PIANTUMAZIONE STAGIONALE FIORIERE E CIOTOLE mqg | 36,00 720,00 €
9 | DISERBO MARCIAPIEDI km | 14,55 15.273,09 €

SOMMANO LAVORI A CANONE 108.176,82 €

- oneri della sicurezza su LAVORI EXTRA canone 2.000,00 €

C TOTALE LAVORI EXTRA CANONE 110.176,82 €

SOMMANO CANONE + EXTRA CANONE 122.950,82 €

I!_ 201

TOTALE PROGETTO 150.000,00 €

PROGRAMMAZIONE SPESE MANUTENZIONE VERDE 2022

LAVORI A CANONE 2022

REPERIBILITA' H24 PER 365 GIORNI ALL'ANNO COMPRESO 15 ORE DI
. INTERVENTO MINIMO GARANTITO ANNUO 12,00)  16.074,00€

SOMMANO LAVORI A CANONE 16.074,00 €

- oneri della sicurezza su canone 300,00 €

A TOTALE LAVORI A CANONE 16.374,00 €
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B  LAVORI EXTRA CANONE 2022

1 | POTATURA E/O ABBATTIMENTO ALBERATURE n° 125,00 33.226,93 €
2 | ANALISI DI STABILITA’ CON METODO V.T.A. (Visual Tree Assessment) n. 10.00 1.300,00 €
3 | POTATURA DI CONTENIMENTO SIEPI ml | 1874,00 18.323,80 €
4 | POTATURA DI CONTENIMENTO CESPUGLI mq | 452,50 13.590,00 €
5 | SCERBATURA AIUOLE mq | 1499,00 20.686,20 €
6 | SCERBATURA FIORIERE E CIOTOLE mq 36,00 496,80 €
7 | ANNAFFIATURA FIORIERE E CIOTOLE n° 12,00 960,00 €
8 | PIANTUMAZIONE STAGIONALE FIORIERE E CIOTOLE mq 36,00 720,00 €
9 | DISERBO MARCIAPIEDI km | 14,55 15.273,09 €

SOMMANO LAVORI A CANONE  104.576,82 €

- oneri della sicurezza su LAVORI EXTRA canone 2.000,00 €

C TOTALE LAVORI EXTRA CANONE 106.576,82 €

SOMMANO CANONE + EXTRA CANONE  122.950,82 €

I!_ 201

TOTALE PROGETTO 150.000,00 €

PROGRAMMAZIONE SPESE MANUTENZIONE VERDE 2023

LAVORI A CANONE 2022

REPERIBILITA' H24 PER 365 GIORNI ALL'ANNO COMPRESO 15 ORE DI
. INTERVENTO MINIMO GARANTITO ANNUO 12,00 16.074,00 €

SOMMANO LAVORI A CANONE 16.074,00 €

- oneri della sicurezza su canone 300,00 €

TOTALE LAVORI A CANONE 16.374,00 €

B LAVORI EXTRA CANONE 2022

1 | POTATURA E/O ABBATTIMENTO ALBERATURE n° 125,00 33.226,93 €
2 | ANALISI DI STABILITA’ CON METODO V.T.A. (Visual Tree Assessment) n. 10,00 1.300,00 €
3 | POTATURA DI CONTENIMENTO SIEPI ml | 1874,00 18.323,80 €
4 | POTATURA DI CONTENIMENTO CESPUGLI mq | 452,50 13.590,00 €
5 | SCERBATURA AIUOLE mq | 1499,00 20.686,20 €
6 | SCERBATURA FIORIERE E CIOTOLE mq 36,00 496,80 €
7 | ANNAFFIATURA FIORIERE E CIOTOLE n° 12,00 960,00 €
8 | PIANTUMAZIONE STAGIONALE FIORIERE E CIOTOLE mq 36,00 720,00 €
9 | DISERBO MARCIAPIEDI km | 14,55 15.273,09 €

SOMMANO LAVORI A CANONE  104.576,82 €

- oneri della sicurezza su LAVORI EXTRA canone 2.000,00 €
C

TOTALE LAVORI EXTRA CANONE 106.576,82 €
SOMMANO CANONE + EXTRA CANONE 122.950,82 €
E IVA| 22% 27.049,18 €
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D+E TOTALE PROGETTO 150.000,00 €

Il suddetto importo stimato non &€, comunque, assolutamente vincolante per il Comune che
sara tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi agli interventi effettivamente
disposti dal D.L. in base alle necessita manutentive, regolarmente eseguiti dall’impresa durante
il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro.

NOTA BENE:

Si evidenzia inoltre che la suddivisione annua degli interventi classificati come “extra
canone” & puramente indicativa e che pertanto la Direzione dei Lavori si riserva di
programmarli e di disporre delle relative risorse a suo insindacabile giudizio secondo
le necessita del periodo.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro rimarranno, pertanto, nella
disponibilita del Comune che non sara tenuto a corrispondere all'impresa alcuna indennita e/o
rimborso a qualsiasi titolo.

Gli interventi di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro saranno remunerati di nhorma a
misura, in base a quanto stabilito nell’art. 3 del presente Capitolato, soggetti alla riduzione del
ribasso percentuale offerto dall’'operatore economico per I'‘aggiudicazione della procedura
di gara ad evidenza pubblica. Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia,
non si da luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni
dettate dall'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010. A tal fine si precisa che le percentuali di
incidenza delle spese generali e degli utili d'impresa sui prezzi unitari, ove non
specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte
anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella
misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento). I prezzi unitari di
aggiudicazione compensano:

= circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed
eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant’altro), che venga
sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

= circa gli operai e mezzi d'opera, oghi spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi
ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei
cantieri in caso di lavoro notturno e quant’altro;

= circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

= circa le prestazioni a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi
d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennita di cave, di passaggi, di deposito, di
cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte;

= tutti gli tutti oneri diretti ed indiretti che I'affidatario dovra sostenere a tale scopo, anche
se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell’/Accordo
Quadro.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Tutti i pagamenti, contemplati dal presente capitolato avvengono, a prescindere dalla data di
inizio del contratto, secondo stati di avanzamento trimestrali e come da seguente schema:

2021 2022 2023
= 30 aprile; = 31 marzo; = 31 marzo;
= 30 giugno; = 30 giugno; = 30 giugno;
= 30 settembre; = 30 settembre; = 30 settembre;
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= 31 dicembre. = 31 dicembre. = 31 dicembre.

Entro il quarantesimo giorno successivo al termine del periodo trimestrale precedente, il DEC,
previa verifica della regolarita di tutte le prestazioni comunque svolte o concluse nel trimestre
precedente, comunica all’Appaltatore il valore del corrispettivo relativo al suddetto periodo, sia
per quanto riguarda la contabilita “ordinaria” a canone, sia per ogni contratto applicativo
relativo alla contabilita “straordinaria” a misura, autorizzandolo all’emissione di fatture distinte.

Le fatture dovranno essere emesse secondo le indicazioni che fornira ’'Amministrazione, con la
precisazione che in caso di affidamenti ad RTI le modalita di fatturazione dovranno essere
definite nell’atto costitutivo della RTI. LAmministrazione comunale potra pagare solo fatture ad
essa intestate e pervenute con le modalita previste dalle norme.

Le fatture relative alle prestazioni eseguite saranno accettate subordinatamente alla verifica
comprovante l‘avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi,
nonché ai regolari adempimenti nei confronti dei subappaltatori.

I criteri di pagamento delle attivita e prestazioni, sono cosi distinti:

= nel caso delle Attivita il cui corrispettivo & definito secondo un canone, il pagamento del
relativo importo avviene mediante quote trimestrali;

= Per la quantificazione del pagamento periodico, I’'Amministrazione:

1) determina l'effettiva quota di competenza trimestrale relativa al canone annuale delle
prestazioni a forfait, previa detrazione delle eventuali somme a titolo di penali
contrattuali, riduzioni di corrispettivo per inadempimento o sospensioni temporanee od
interruzioni parziali e definitive, o comunque giustificate a qualsiasi titolo dal presente
capitolato o dalle norme applicabili;

2) determina, altresi, previa applicazione delle eventuali penali o riduzioni di corrispettivo a
qualsiasi titolo previste, l'esatta entita delle prestazioni a 'misura’ di cui sia stata
accertata la regolare ultimazione nel trimestre di riferimento, in modo separato per la
contabilita ordinaria e per la contabilita straordinaria;

3) applica, la ritenuta pari allo 0,50% sull'importo netto cosi determinato prevista a
garanzia degli obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori applicati e disposta
dal Cap. 30.

L'impresa dovra presentare fatture separate per la contabilita a “canone”, per la contabilita per
manutenzione ordinaria e per la contabilita relativa alla manutenzione straordinaria.

Le fatture potranno essere presentate all’Amministrazione Comunale esclusivamente in formato
elettronico attraverso il sistema di interscambio (SdI) ai sensi della L. 244/2007 e del DM del 3
aprile 2013 n.55.

Le fatture, intestate al Comune di Portomaggiore, dovranno necessariamente contenere:

= |'indicazione della banca e del conto corrente dedicato (codice IBAN), oppure il numero di
conto corrente postale dedicato gia dichiarato ai sensi della L.136/2010;

= gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall’Art.191 comma 1 del D.Lgs.
267/2000 (numero di impegno), che la stazione appaltante dovra comunicare alla stipula
del contratto attuativo ed eventualmente aggiornare nel corso del contratto;

= il CIG e |I'eventuale CUP relativi al contratto.

Sono a carico dell’Appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari
modalita di pagamento, come accrediti in ¢/c bancari o postali.

Il pagamento avverra entro 30 gg dalla data di ricevimento da parte dell’/Amministrazione delle
fatture elettroniche, previa approvazione dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio (o
di parte del servizio in caso di acconto). La fattura, per essere liquidata, dovra essere
trasmessa indicando gli estremi del buono d’ordine emesso dall’Amministrazione e relativo alla
prestazione specifica, oltre agli estremi del certificato di pagamento di riferimento: in assenza
di tali indicazioni la fattura non potra essere ricevuta.
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Ai fini del pagamento delle prestazioni rese e fatturate all'Amministrazione comunale,
quest’ultima acquisira d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva (DURC) in corso di
validita relativo all'affidatario, ai subappaltatori o ai soggetti titolari di subappalto e cottimi di
cui all'art 105 del d.lgs 50/2016. In caso di inadempienza contributiva risultante da uno dei
DURC acquisiti, I'Amministrazione comunale trattera I'importo corrispondente all'inadempienza
per il versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi competenti. La fattura su cui si
effettua la trattenuta risultera totalmente pagata e quietanzata. Ai sensi della normativa
vigente, nel caso in cui lI'affidatario sia una RTI il DURC sara verificato per ciascun componente
della RTI orizzontale e per i componenti della RTI verticale che hanno effettuato lavori sul Sal
oggetto di fatturazione.

Per il pagamento di fatture di importo superiore a 5.000 euro, I'Amministrazione comunale
effettuera anche la verifica di eventuali inadempienze a carico del beneficiario presso I'Agenzia
delle Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis Dpr 602/1973 e successivi aggiornamenti. Ai sensi della
normativa delle circolari vigenti (MEF circolare n. 22 del 2008 e circolare n. 29 del 2009), nel
caso in cui l'affidatario sia una RTI la regolarita contributiva sara verificata sempre sulla
mandataria e sulle singole fatture delle mandanti.

Ai fini del ritardato pagamento delle fatture, I'Amministrazione intende prevedere quale
interesse di mora quello fissato ai sensi dell’art. 1284 c.c. per gli interessi legali (se inferiore a
quello ancorato al tasso BCE tempo per tempo vigente).

PAGAMENTI AI SUBAPPALTATORI

Nel caso in cui sia autorizzato il subappalto o siano presenti cottimisti o sub fornitori, ai fini
dell’applicazione dell'art 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 nei SAL deve essere inserito
I'importo delle prestazioni da essi resi, in modo che eventuali pagamenti diretti agli stessi sia
riscontrabile in modo oggettivo dall’/Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione, nei casi previsti dall'art.105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, corrispondera
direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite; in tal caso
I'Appaltatore emettera apposite fatture al Comune di Portomaggiore sulle quali sara operativa
delega al pagamento a favore del Subappaltatore, avente validita per tutta la durata del
presente contratto.

Qualora a seguito dell’emissione del certificato di pagamento I'Appaltatore non provveda ad
emettere fattura nei termini previsti, ai fini dell’applicazione dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs.
50/2016, il Subappaltatore che richieda il pagamento diretto deve richiedere all’Appaltatore
I'emissione della fattura entro 60 giorni, e trasmetterne copia all’Amministrazione Comunale
della suddetta richiesta.

Decorsi i 60 giorni I'Amministrazione comunale potra procedere al pagamento al
subappaltatore, su presentazione della fattura da esso emessa nei confronti dell'Appaltatore e
verificata in base alla documentazione in possesso del’lAmministrazione comunale.
L'Amministrazione potra quindi corrispondere al Subappaltatore l'imponibile della sopracitata
fattura, e si fara anche carico degli oneri fiscali connessi, dandone comunicazione del
pagamento all’Appaltatore.

L'Appaltatore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’'avvenuto pagamento
diretto al Subappaltatore sara tenuto, ai sensi del presente contratto, ad emettere fattura
all'lAmministrazione comunale indicando separatamente e come quietanzato quanto gia
corrisposto al Subappaltatore.

Nei casi non previsti dall’art.105 comma 13 ovvero dove I'"Amministrazione non corrisponda
direttamente al Subappaltatore o cottimista I'importo dei lavori eseguiti, ai fini delle verifiche
sull’effettiva applicazione delle disposizioni, & fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di
trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento compiuto nei confronti del
Subappaltatore o cottimista, copie delle fatture quietanzate relative a pagamenti da essi
corrisposti al Subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Si rammenta che l'affidatario dovra corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
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Qualora I'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del Subappaltatore e/o del
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante procedera, come gia sopra indicato,
alla sospensione del successivo pagamento.

ARTICOLO 19 - SUBAPPALTI O COTTIMI

E’ ammesso il subappalto o il cottimo degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro nei limiti e
nei modi consentiti dalla Legge.

L'Impresa, comunque, restera ugualmente la sola ed unica responsabile degli interventi
subappaltati. L'aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del
subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte degli interventi in
subappalto nei limiti di cui all‘art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei presupposti e
degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione
Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione
attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine
professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvedera al rilascio
dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola
volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.

In caso di mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di volersi avvalere del
subappalto, la Stazione Appaltante non concedera alcuna autorizzazione.

E’ fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate relative ai
pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ARTICOLO 20 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA E
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, I'Impresa
aggiudicataria dell’appalto €&, altresi, tenuta a:

= raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della
Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalita di esecuzione degli interventi e
per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;

= scambiare, ove necessario, le informazioni con il Dirigente Scolastico interessato dai lavori
e I'R.S.P.P. aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi
connessi alle interferenze con le diverse attivita lavorative e per avere un reciproco
scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le
misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di
protezione individuale, quando necessari;

= portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione degli interventi;

= disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di
protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;

= curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le
prescrizioni di legge;

= richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, |'autorizzazione del Dirigente Scolastico
interessato dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la
disattivazione degli impianti generali;

= richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego
temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprieta della Stazione Appaltante;

= garantire e mantenere l'integrita degli strumenti di proprieta della Stazione Appaltante;

= attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell’intento di arrecare
il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente
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interessati dai lavori, anche se cid0 comporti I'esecuzione degli stessi a gradi, limitando
I'attivita lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata,
od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi piu lunghi e disagiati;

osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di
assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di
invalidita e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere
emanate nel corso dell’appalto;

adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere,
atti a garantire l'incolumita degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;

fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a
garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

utilizzare, per i lavori oggetto dell’appalto, personale munito di idonea qualificazione
professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico
lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e
delle apparecchiature che sara chiamato a gestire e a utilizzare.

ARTICOLO 21 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nell’Elenco
Prezzi annesso al presente Capitolato, nonché nell’offerta da essa presentata, dovra :

e

collaborare con i tecnici degli uffici del Comune di Portomaggiore sia nelle verifiche che
nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura,
utensili, materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;

espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce,
concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant’altro sia necessario per
I'esecuzione ed il completamento degli interventi, e pagare le relative spese e le eventuali
contravvenzioni, comprese quelle per l|'eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con
esonero dell’Amministrazione da qualsiasi onere e/o responsabilita a suo carico;

pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti e attinenti ai lavori oggetto
dell’appalto, che la legge non ponga esplicitamente a carico della Stazione Appaltante,
nonché tutte le spese di contratto, quietanza, bollo, registrazione, copia, etc;

eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attivita in corso, che non dovranno
in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;

mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all’atto degli
interventi, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga
necessario l‘allontanamento, anche immediato;

permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi
interessati dai lavori al personale addetto all’esecuzione di altri lavori non compresi
nell’'appalto o esclusi dal presente Capitolato, che la Stazione Appaltante abbia affidato ad
altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;

pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza,
da parte dell'Impresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo piu ampio e completo la Stazione
Appaltante;

osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei
rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;

procedere alla discarica e/o provvedere all’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi
materiale di risulta o0 mezzo d’opera non pil utilizzato;

provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
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= realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l'igiene e
la sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, la responsabilita di quanto accade nell’area di cantiere & sempre e comunque
riconducibile all’Appaltatore

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa € responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i
danni da essa causati durante I'esecuzione degli interventi.

E obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione degli interventi nonché nella condotta del
cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumita degli utenti e di tutti gli addetti
ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilita, sia civili che penali, dalle
quali si intendono percio sollevati, nella forma pitu completa, la Stazione Appaltante ed il suo
personale, e restera, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei
danni.

L'Impresa € tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed
assistenziali, e nell’espletamento degli interventi dovra adottare i procedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incolumita del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle
disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilita in caso di infortunio ricadra, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone
sollevata la Stazione Appaltante.

Tutto il personale utilizzato dovra essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva
vigilanza dell'Impresa e dovra, altresi, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali € adibito.

Entro i 3 (tre) giorni precedenti l'inizio dell’appalto la Impresa aggiudicataria dovra comunicare
in forma scritta I'elenco nominativo del personale che sara utilizzato negli interventi di
manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di societa cooperativa, con la indicazione
degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validita
legale.

L'Impresa dovra esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro
paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 (tre) giorni precedenti I'avvio dell’appalto, I'Impresa deve, inoltre, provvedere a
nominare il referente per la sicurezza.

Piu in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a
garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumita del personale e di terzi e
ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed
esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilita.

ARTICOLO 23 - PIANI DI SICUREZZA

Gli interventi appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione
del piano di sicurezza e coordinamento.

Nel caso si dovesse procedere alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
I’'appaltatore, prima della consegna degli interventi provvedera a trasmettere al Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori (nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) il Piano Operativo di Sicurezza redatto in aderenza
al Piano di Sicurezza e Coordinamento, o |'eventuale Piano Sostitutivo di Sicurezza, per le
attivita che svolgera in proprio e per le attivita che intende subappaltare.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un Piano di Sicurezza e
Coordinamento, |'appaltatore dovra comunque predisporre il Piano Operativo di Sicurezza e
trasmetterlo all’Ufficio della Direzione dei Lavori, in questo caso il Direttore dei Lavori avra
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I"abilitazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Le eventuali violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento o al Piano Operativo di Sicurezza,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione del
contratto.

ARTICOLO 24 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, il rapporto contrattuale &
assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari
applicabili in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 25 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato d’Oneri & subordinato al rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.

La stipulazione dell’Accordo Quadro €& sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito
positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

ARTICOLO 26 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI - PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (RGPD), esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente Capitolato e relativo disciplinare di gara



