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1 - PREMESSE - GENERALITA’

Il presente Disciplinare Tecnico, parte integrante del contratto, disciplina i rapporti tra
I’Amministrazione Comunale e I’Appaltatore ai fini dell’affidamento a questi della gestione del
servizio manutentivo poliennale del verde pubblico comunale, individuando, per ogni attivita, le
prestazioni minime richieste per mantenere, ripristinare, garantire e migliorare la sicurezza, la
fruibilita e l'efficienza del verde pubblico del Comune di Portomaggiore, con particolare
riferimento agli specifici componenti di parchi, giardini, aree verdi ed alberate stradali, quali:
prati, alberi, cespugli, siepi, banchine stradali, nonché cigli stradali e marciapiedi inerbiti.

E da intendersi che & possibile che su tali componenti intervengano, per specifiche tipologie di
intervento e per tempi definiti, anche altri soggetti, in virtu di altri contratti stipulati
dall’Amministrazione.

Il servizio dovra garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio
di Gestione del verde Pubblico acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di
irrigazione (DM Ambiente 13 dicembre 2013).

La consistenza del patrimonio oggetto di appalto € comunque meglio specificata nell’allegato -
Elenco aree verdi, cigli stradali, siepi, aiuole e ciotole fiorite - al presente Disciplinare Tecnico,
anch’esso parte integrante del contratto.

Come piu dettagliatamente riportato nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro (parte
integrante del contatto), il presente appalto ha come oggetto un complesso di attivita
riconducibili sia a prestazioni di servizi sia di lavori, cosi come individuato dall’art. 28 del D.
Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

L'appalto avra la durata di mesi 33 (trentatre) a decorrere presumibilmente dal
01/04/2021 al 31/12/2023, con possibilita di rinnovo per un periodo di mesi 33 (trentatre)
ed eventuale proroga tecnica per ulteriori 6 mesi, alle medesime condizioni e prezzi del
contratto originario.

L'inizio delle attivita avverra con la sottoscrizione tra le parti dello specifico “Verbale di
Consegna” attraverso il quale |'Appaltatore prende in carico i beni oggetto di appalto
(specificati negli Allegati al Disciplinare Tecnico), assumendo tutte le obbligazioni derivanti dal
contratto. Nel caso I’Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla
consegna del servizio prima della stipula del contratto, si provvedera alla stesura di un
“Verbale di Consegna Anticipata” sotto le riserve di legge, senza che per questo |I’Appaltatore
possa richiedere riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, per gli anni 2021 (a
decorrere presumibilmente dal 01/04/2021), 2022 e 2023 ¢ stimato in € 368.852,46 oltre
I'L.V.A. di legge.

A

LAVORI A CANONE

REPERIBILITA' H24
PER 365 GIORNI
ALL'ANNO
COMPRESO 15 ORE
DI INTERVENTO
MINIMO GARANTITO
ANNUO
SOMMANO LAVORI
A CANONE

oneri della sicurezza
su lavori a canone
TOTALE LAVORI A

12.474,00 €

12.474,00 €

300,00 €

12.774,00 €

16.074,00 €

16.074,00 €

300,00 €

16.374,00 €

16.074,00 €

16.074,00 €

300,00 €

16.374,00 €

importo
accordo

quadro 33
=]

44.622,00 €

44.622,00 €
900,00 €

45.522,00 €

importo
eventuale
rinnovo 33
mesi

44.622,00 €

44.622,00 €
900,00 €

45.522,00 €

importo
eventuale
proroga 6
mesi

8.113,09 €

8.113,09 €

163,64 €

8.276,73 €

CANONE




LAVORI EXTRA
CANONE

POTATURA E/O
ABBATTIMENTO
ALBERATURE

36.826,93 €

33.226,93 €

33.226,93 €

importo
accordo

quadro 34

103.280,79 €

importo
eventuale
rinnovo 36

103.280,79 €

importo
eventuale
proroga 6

18.778,33 €

ANALISI DI STABILITA’
CON METODO V.T.A.
(Visual Tree
Assessment)

1.300,00 €

1.300,00 €

1.300,00 €

3.900,00 €

3.900,00 €

709,09 €

POTATURA DI
CONTENIMENTO
SIEPI

18.323,80 €

18.323,80 €

18.323,80 €

54.971,40 €

54.971,40 €

9.994,80 €

POTATURA DI
CONTENIMENTO
CESPUGLI

13.590,00 €

13.590,00 €

13.590,00 €

40.770,00 €

40.770,00 €

7.412,73 €

SCERBATURA AIUOLE

20.686,20 €

20.686,20 €

20.686,20 €

62.058,60 €

62.058,60 €

11.283,38 €

SCERBATURA
FIORIERE E CIOTOLE

496,80 €

496,80 €

496,80 €

1.490,40 €

1.490,40 €

270,98 €

ANNAFFIATURA
FIORIERE E CIOTOLE

960,00 €

960,00 €

960,00 €

2.880,00 €

2.880,00 €

523,64 €

PIANTUMAZIONE
STAGIONALE
FIORIERE E CIOTOLE

720,00 €

720,00 €

720,00 €

2.160,00 €

2.160,00 €

392,73 €

DISERBO
MARCIAPIEDI
o]\ [\ V:\\ [e N W:\V/e]{|
A CANONE

oneri della sicurezza
su lavori extra canone
TOTALE LAVORI
EXTRA CANONE
SOMMANO CANONE

+ EXTRA CANONE

ﬂ IVA 22% 27.049,18 €| 27.049,18€| 27.049,18€| 81.147,54€| 81.147,54€| 14.734,10€

D+E TOTALE PROGETTO

15.273,09 €

108.176,82 €

2.000,00 €

110.176,82 €

122.950,82 €

15.273,09 €

104.576,82 €

2.000,00 €

106.576,82 €

122.950,82 €

15.273,09 €

104.576,82 €

2.000,00 €

106.576,82 €

122.950,82 €

45.819,27 €

317.330,46 €

6.000,00 €

323.330,46 €

368.852,46 €

45.819,27 €

317.330,46 €

6.000,00 €

323.330,46 €

368.852,46 €

8.330,78 €

57.696,45 €

1.000,00 €

58.696,45 €

66.973,17 €

150.000,00 € 150.000,00€ 150.000,00€ 450.000,00€ 450.000,00€ 81.707,27 €

Le attivita A CANONE, verranno remunerate mediante corresponsione di un canone, liquidato
periodicamente alle condizioni di cui al Cap. 18 del C.S.A.Q. L'effettivo valore annuale (canone)
del corrispettivo contrattuale riferito alle attivita a canone, sara in ogni caso quello risultante
dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all'importo individuato
dall’Amministrazione a base di gara.

Le attivita EXTRA CANONE, non riconducibile a canoni, ma per manutenzioni ordinarie,
saranno riconosciute in extra canone, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale,
qualora non fosse presente all'interno dell’elenco prezzi allegato al contratto la prestazione
richiesta, si fara riferimento al listino prezzi CCIAA di Ferrara. Entrambi i listini verranno
scontati della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni
previste nel Cap. 18 del C.S.A.Q. Nel caso in cui nei due elenchi prezzi non fosse presente la
prestazione richiesta si procedera alla formulazione di un nuovo prezzo come indicato nel
paragrafo seguente.

Ove si verifichi, in corso d'opera, la necessita di eseguire categorie di prestazioni non previste
nel presente appalto, in quanto non riconducibili ai prezziari contrattuali, saranno determinati
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nuovi prezzi ragguagliandoli, se possibile, a quelli di prestazioni analoghe comprese nel
contratto, ovvero — quando ne sia impossibile in tutto o in parte I'assimilazione - ricavandoli da
nuove analisi effettuate con gli elementi di costo validi alla data del preventivo.

La forma di gestione dell’appalto e le finalita che si pone il Comune di Portomaggiore hanno
portato alla definizione di un elenco di prestazioni, contenute nel presente Disciplinare Tecnico,

che devono obbligatoriamente essere erogate.

Di seqguito ¢ riportato il Quadro Economico di dettaglio.

LAVORI A CANONE

REPERIBILITA" H24 PER 365 GIORNI ALL'ANNO
COMPRESO 15 ORE DI INTERVENTO MINIMO
GARANTITO ANNUO

SOMMANO LAVORI A CANONE

U.M.

QUANTITA'

9 nel 2021
12 nel 2022
12 nel 2023

12.474,00 €

12.474,00 €

16.074,00 €

16.074,00 €

16.074,00 €

12.474,00 €

- oneri della sicurezza su lavori a canone 300,00 € 300,00 € 300,00 €

TOTALE LAVORI A CANONE

12.774,00 €

16.374,00 €

12.774,00 €

SOMMANO LAVORI A CANONE

108.176,82 €

104.576,82 €

LAVORI EXTRA CANONE QUANTITA' 2021
1 | POTATURA E/O ABBATTIMENTO ALBERATURE n. 125,00 36.826,93 €| 33.226,93€| 33.226,93 €
2 '(Avﬁlsﬁjlif!r?;:;éfeltlsﬁé:'gN METODOV.T.A. n. 10,00 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 €
3 | SCERBATURA AIUOLE mq 1499,00 18.323,80€| 18.323,80€| 18.323,80€
4 | SCERBATURA FIORIERE E CIOTOLE mq 36,00 13.590,00 €| 13.590,00€| 13.590,00€
5 | ANNAFFIATURA FIORIERE E CIOTOLE n° 12,00 20.686,20 €| 20.686,20€| 20.686,20€
6 | POTATURA DI CONTENIMENTO SIEPI ml 1874,00 496,80 € 496,80 € 496,80 €
7 | POTATURA DI CONTENIMENTO CESPUGLI mq 452,50 960,00 € 960,00 € 960,00 €
3 z:gﬁggé\ﬂAZIONE STAGIONALE FIORIERE E mg 36,00 720,00 € 720,00 € 720,00 €
9 | DISERBO MARCIAPIEDI km 14,55 15.273,09€| 15.273,09€| 15.273,09€

108.176,82 €

- oneri della sicurezza su lavori extra canone 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

D

TOTALE LAVORI EXTRA CANONE

SOMMANO CANONE + EXTRA CANONE

D+E TOTALE PROGETTO

Per quanto concerne la presa in carico di nuove aree, alberature o manufatti,

110.176,82 € 106.576,82€ 110.176,82 €
122.950,82 € 122.950,82€ 122.950,82 €

150.000,00 € 150.000,00€ 150.000,00 €

gli importi

verranno quantificati secondo i prezzi unitari indicati nel documento ELENCO PREZZI UNITARI.

Nel

caso di incrementi

prestazionali di

lavorazioni,

gia affidate con il

primo contratto

applicativo, oppure di nuove lavorazioni non previste, gli importi verranno determinati sulla

base dei prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi posto a base di gara,

percentuale offerta.

ribassato della

I costi relativi agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, devono essere sostenuti per
gli adempimenti di cui al Cap. 23 del C.S.A.Q.

Gli importi cosi definiti sono da intendersi come presuntivi poiché:

= I’Amministrazione Committente si riserva la pitu ampia facolta di variarli in corso d'Appalto,
come conseguenza della facolta di variazione nell’erogazione delle prestazioni.




= L’Amministrazione Committente si riserva ampia facolta di procedere in merito alla quantita
di manutenzioni a richiesta da commettere all’Appaltatore, pur nell'importo massimo
indicato in elenco.

2 - OBBIETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Obiettivo generale dei diversi appalti manutentivi messi a bando dal Comune di Portomaggiore
e I'ottimizzazione di un sistema di gestione che consenta una piu pronta e adeguata risposta,
sia alle proprie esigenze dirette che a quelle degli utenti, migliorando |'efficienza generale della
propria struttura e l'efficacia delle proprie attivita, concentrando la propria azione e le proprie
risorse sull‘attivita di indirizzo e controllo.

La natura mista di questo Accordo trova un fondamentale riflesso nella sua funzione di
strumento di governo complessivo del patrimonio di verde urbano comunale. Infatti, la parte di
tale accordo che é riferibile alla natura di “servizio” comprende prestazioni di concreta
operativita ma anche di presidio tecnico del patrimonio. Ed & con questa funzione di presidio
che I'’Appaltatore & chiamato, tramite I'organicita, la completezza e la comprensibilita della sua
attivita di informazione e comunicazione verso I’Amministrazione, a mettere quest’ultima in
una posizione di conoscenza chiara, esauriente, continua e complessiva della consistenza e
delle condizioni contingenti del patrimonio stesso. Ed € grazie a questa conoscenza che
I’Amministrazione potra cosi assumere, per tale patrimonio, le scelte di indirizzo e controllo che
riterra piu idonee e confacenti agli obiettivi propri e dell’'utenza che nell’Amministrazione
comunale trova espressione, fatte comunque salve sia I'osservanza di ogni normativa che il
rispetto dei criteri di razionalita di gestione e di buona tecnica in materia. Tali scelte di indirizzo
e controllo potranno trovare implementazione nell’operativita delle attivita di manutenzione su
richiesta, da remunerarsi a misura.

Con queste premesse, i principali obiettivi specifici che I'Amministrazione si pone con il
presente Accordo Quadro, relativo al verde pubblico comunale, sono i seguenti:

= mantenere in condizioni di sicurezza, funzionalita e decoro parchi, giardini, aree verdi,
aiuole, alberate stradali e componenti accessori, con modalita a ridotto impatto
ambientale, attraverso il monitoraggio e adeguati interventi manutentivi che migliorino
lo standard qualitativo e garantiscano adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti;

= fare fronte, in tempi molto rapidi, a situazioni di emergenza che possono creare pericolo
per la pubblica incolumita, danni patrimoniali o gravi disagi, attraverso un servizio
continuo di Reperibilita e Pronto Intervento, funzionante 24 ore su 24 per 365 giorni
all'anno, con un minimo garantito di 15 ore di intervento annue di una squadra di due
operai specializzati con idonea attrezzatura manuale e piattaforma aerea;

= Orientare le tradizionali modalita di gestione e manutenzione del verde pubblico
comunale verso politiche integrate di sostenibilita finalizzate alla qualita ambientale
degli spazi verdi per rafforzare la bio-diversita e la resilienza, adottare buone pratiche
per la progettazione, il mantenimento e la gestione degli spazi verdi e ridotto impatto
sull’'ambiente anche applicando metodiche di gestione a basso input energetico.

L'Appaltatore dovra farsi carico e portare a soluzione tutti i problemi connessi alle esigenze
manutentive del verde pubblico e dei relativi componenti accessori oggetto di appalto.

L'Appaltatore dovra adottare tutti i provvedimenti per I'organizzazione e la gestione del servizio
in modo da garantire a tutti gli utenti la sicurezza e la fruibilita delle aree verdi. A tal fine potra
disporre delle chiavi degli immobili (intesi come aree verdi), dei manufatti e dell'impiantistica
facenti parte del patrimonio oggetto di appalto o funzionali alla sua manutenzione e
conduzione. L'Appaltatore dovra comunque gestire a proprio carico tali chiavi, assicurando in
ogni modo il rispetto degli eventuali orari di apertura dei giardini e dei parchi a pubblico
accesso e/o rendendole disponibili in ogni momento al personale comunale di eventuale
presidio dell'immobile in cui rientra la porzione di verde oggetto di appalto, e dovra
integralmente restituirle a fine contratto, con chiara ed esaustiva indicazione, su ciascun
mazzo, delle serrature a cui fanno riferimento e delle rispettive localizzazioni.



L'Appaltatore dovra tenere nel debito conto il fatto che la propria operativita si svolge spesso in
aree di circolazione con presenza di traffico veicolare, con la necessita quindi di arrecare il
minor disagio possibile alla cittadinanza ed alla viabilita (il cui flusso non dovra essere
interrotto se non in casi eccezionali), pur garantendo la sicurezza sia degli operatori sia dei
terzi. L'Appaltatore dovra, in questi casi, informare i competenti Uffici comunali ed esporre sui
luoghi di intervento la segnaletica stradale necessaria e gli atti comunali inerenti I'occupazione
del suolo pubblico con I'anticipo di tempo previsto dalla normativa vigente in merito.

Inoltre la manutenzione di aree verdi potra avvenire in presenza di utenti (verde scolastico,
parchi, giardini, vicinanza di abitazioni, ecc.), con la conseguente necessita di arrecare il
minimo disturbo possibile, garantendo al contempo adeguata sicurezza a tutti i soggetti
coinvolti o anche solo presenti.

Ogni attivita effettuata dall’Appaltatore dovra risultare comprensiva dell’acquisizione delle
eventuali autorizzazioni necessarie all’operativita, degli oneri derivanti dalle particolari cautele,
contromisure o misure preventive da adottarsi nei singoli casi, anche se da richiedersi a terzi,
della mano d’opera, dei materiali, del macchinario ed attrezzatura, dei carburanti, di ogni
materiale di consumo e di quanto necessario a garantire la sicurezza degli operatori e dei terzi,
al fine di fornire ogni prestazione correttamente eseguita nei tempi previsti e con la qualita
richiesta.

L'Appaltatore sara responsabile dell'intero ciclo delle attivita previste dall’appalto, fornendo
altresi alla funzione di controllo dell’Ente tutte le informazioni e gli strumenti necessari per
valutare i servizi erogati ed i lavori eseguiti. In ogni caso, I'Amministrazione potra richiedere
all'Appaltatore ogni integrazione e modifica (anche organizzativa) necessaria per lo
svolgimento delle attivita di controllo.

Le funzioni di controllo sull‘operato dell’Appaltatore restano in capo all’Amministrazione
comunale, come meglio specificato al successivo Cap. 15.

L'Appaltatore dovra impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi
all’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico” di cui al DM 13/12/2013, adottati
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/CAM_giardini.pdf le cui
indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili; I’Appaltatore dovra
inoltre impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi all’acquisto di articoli
per |'arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) le cui
indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili.

3 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovra essere svolto dall’Appaltatore in qualsiasi zona del Comune di Portomaggiore.
A richiesta dell’Amministrazione all’Appaltatore potranno essere richiesti interventi anche al di
fuori delle aree di competenza. Tali interventi verranno remunerati a misura.

L’Appaltatore contestualmente alla presentazione dell’offerta espressamente riconosce che i
corrispettivi, a canone ed a misura, determinati nel prospetto generale di Accordo Quadro sono
remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterra per realizzare, nei tempi
prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi, le prestazioni e i lavori in Appalto ed inoltre
tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire I'incolumita pubblica.

Tale assunzione di responsabilita € conseguente all’aver preso atto sui luoghi in cui devono
essere eseguite le prestazioni delle problematiche e delle circostanze connesse con
I'espletamento del servizio integrato nella sua complessa articolazione. Tutto ci0 anche in
assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo, in grado di consentire
una valutazione analitica per la gestione e I|'esecuzione della manutenzione riparativa e
programmata.

Con l'offerta formulata I'Appaltatore assume inoltre interamente su di sé, esentandone
I’Amministrazione, tutte le responsabilita di analisi economica nonché quelle organizzative,
progettuali e civili connesse con |'espletamento dei servizi conferiti, ed in particolare con il
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servizio tecnico manutentivo che prevede |'esecuzione di lavori ed interventi in locali con
presenza di persone e di servizi pubblici che non possono essere interrotti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante l'espletamento dei servizi la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne
che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile.

La consistenza patrimoniale, ed i relativi dati e parametri contenuti negli allegati di riferimento,
fornita dal Committente deve intendersi puramente indicativa e suscettibile di variazioni, anche
rilevanti, in sede di censimento e rilievo anagrafico. Pertanto le imprese concorrenti alla gara
non potranno prendere a pretesto eventuali variazioni delle consistenze fornite per richiedere
maggiorazioni dell’offerta economica né per impugnare |'aggiudicazione dell’appalto.

Per tutte le ragioni espresse |'’Appaltatore € tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le
esclusiva responsabilita.

L'attivita avra inizio con la sottoscrizione tra le parti del “Verbale di Consegna”.

L'appalto di gestione e manutenzione prevede sia l’‘esecuzione di prestazioni ordinarie di
servizio remunerate attraverso il pagamento di un canone periodico, sia l'esecuzione di
interventi ordinari “extra canone” e/o straordinari, da effettuare esclusivamente su richiesta
specifica dell’Ufficio (formato dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dell’Esecuzione
del Contratto e dai loro collaboratori), remunerati a misura/economia sulla base dell’elenco
prezzi contrattuale, scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di
gara, fino al concorrere massimo dellimporto specifico a disposizione per ogni anno.

Ogni attivita effettuata dall’Appaltatore dovra risultare comprensiva dell’acquisizione delle
eventuali autorizzazioni necessarie all’operativita, degli oneri derivanti dalle particolari cautele
e misure preventive da adottarsi nei singoli casi, anche se da richiedersi a terzi, della mano
d‘opera, dei materiali, del macchinario ed attrezzatura, dei carburanti, di ogni materiale di
consumo e di quanto necessario a garantire la sicurezza degli operatori e dei terzi, al fine di
fornire ogni prestazione correttamente eseguita nei tempi previsti e con la qualita richiesta.

Per determinate aree in cui si svolgono servizi particolarmente impegnativi e delicati, sia sotto
il profilo della riservatezza che per le loro finalita (es. giardini scolastici), ad esclusiva
discrezione del Responsabile del Procedimento, potra essere richiesta |I'esecuzione di interventi
manutentivi anche in tempi frazionati, in orari notturni e in giorni festivi ed in presenza di
personale di controllo del’Amministrazione Comunale.

3.1 SERVIZI RICHIESTI REMUNERATI CON IL PAGAMENTO DI UN CANONE
PERIODICO

Vengono di seguito sinteticamente elencati i servizi richiesti all’Appaltatore, remunerati con il
pagamento di un canone periodico il cui ammontare & indicato al precedente Cap. 1 (attivita a
canone), servizi che sono da intendersi come prestazioni minimali ed obbligatorie, e che
sull’offerta dei concorrenti potranno trovare miglioramento metodologico.

1) Servizio di Reperibilita e Pronto Intervento per la messa in sicurezza, 24 ore su 24 per 365
giorni all’'anno, per fare fronte a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la
pubblica incolumita, danni di tipo patrimoniale o a terzi e situazioni di grave disagio per
I'utenza (Cap. 5).

2) Esecuzione di sopralluoghi, su richiesta dell’Ufficio D.L. (secondo quanto prescritto nel Cap.
7 del presente Disciplinare Tecnico), al fine di risolvere particolari problemi manutentivi e
predisposizione di preventivi sulla base dell’Elenco Prezzi contrattuale.

3.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU RICHIESTA
DELL'AMMINISTRAZIONE (A MISURA/ECONOMIA)

Tutti gli interventi manutentivi che non rientrano tra le attivita cosiddette a canone, si
definiranno “extra canone” e verranno remunerati a misura/economia sulla base dell’elenco
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prezzi contrattuale scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di
gara.

L'ammontare annuo massimo, per ogni specifica attivita, & indicato nel “Prospetto Economico
Generale Accordo Quadro” al precedente Cap. 1.

A seconda della loro natura, tutti gli interventi “extra canone” potranno ulteriormente essere
suddivisi in interventi di manutenzione ordinaria e interventi di manutenzione straordinaria.

3.2.1 MANUTENZIONE EXTRA CANONE

Per interventi di manutenzione “extra canone” si intendono le prestazioni volte a mantenere in
condizioni di sicurezza, funzionalita e decoro di aree verdi e/o alberate stradali non comprese
all'interno degli elenchi allegati al presente disciplinare e quindi non trattati a canone.

Quali a titolo illustrativo: attivita di manutenzione ordinaria delle siepi, dei cespugli, delle
aiuole fiorite, dei marciapiedi e dei cigli stradali urbani inerbiti, delle ciotole fiorite.

Tali interventi saranno contabilizzati per I'ammontare massimo previsto nel "“Prospetto
Economico Generale Accordo Quadro” al precedente Cap.1.

3.2.2 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE

Gli interventi di manutenzione Extra Canone, rappresentati al punto 3.2.1, verranno
programmati semestralmente dividendoli principalmente in base al periodo di intervento:

¢ Intervento autunno-inverno che prevede principalmente la potatura delle alberature;

e Intervento primavera-estate che prevede principalmente la scerbatura delle aiuole, la
potatura delle siepi, il diserbo dei marciapiedi, la piantumazione delle ciotole fiorite.

I programmi verranno emessi con la seguente periodicita:

e Il programma degli interventi autunnali-invernali verra emesso ogni anno entro il mese
di Settembre;

e Il programma Primavera-estate verra emesso ogni anno entro il mese di febbraio.

3.2.3 LAVORI IN ECONOMIA

Tutte le prestazioni non misurabili e/o non riconducibili all’elenco prezzi contrattuale, e per i
quali non ¢ possibile la formazione di nuovi prezzi, potranno essere contabilizzate in economia,
a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto.

In tal caso saranno contabilizzate le ore di mano d’opera effettivamente impiegate sul luogo di
esecuzione, unitamente alle ore di utilizzo delle attrezzature e alla fornitura dei materiali posti
in opera, solo se inequivocabilmente documentate.

La richiesta di contabilizzazione in economia dovra di norma essere avanzata dall’Appaltatore
prima dell’esecuzione degli interventi e, nel solo caso di interventi per la messa in sicurezza
non rientranti nelle attivita remunerate a canone, entro e non oltre la giornata lavorativa
successiva a quella di effettuazione della prestazione.

In ogni caso non saranno comunque contabilizzati interventi e prestazioni in economia se non
espressamente riconosciute dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto entro il tempo strettamente necessario alla verifica dell’avvenuta
esecuzione delle stesse. La mano d’‘opera e i noli saranno contabilizzate per le effettive ore
lavorate sul cantiere e verra remunerato l|impiego di mezzi strettamente necessari
all'esecuzione delle prestazioni richieste.

La mano d’opera sara contabilizzata secondo i prezzi indicati nelle tabelle del listino prezzi a
base di gara. Il ribasso offerto sara applicato solamente sulla quota di spese generali ed utile di
impresa.



4 - ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra tenere nel debito conto il fatto che la propria operativita si svolge spesso in
presenza di traffico veicolare, con la necessita quindi di arrecare il minor disagio possibile alla
cittadinanza ed alla viabilita. Pur garantendo la sicurezza sia degli operatori sia dei terzi, la
viabilita pedonale e stradale non dovra essere interrotta, se non in casi eccezionali.
L'Appaltatore dovra, in questi casi, informare i competenti Uffici comunali, espletando le
normali pratiche inerenti I'occupazione del suolo pubblico, esponendo, sui luoghi di intervento,
la necessaria segnaletica stradale, con I'anticipo di tempo previsto dalla normativa vigente in
merito.

Inoltre la manutenzione di diverse aree verdi potra avvenire in presenza di utenti (verde
scolastico, parchi, giardini, vicinanza di abitazioni, ecc.), con la conseguente necessita di
arrecare il minimo disturbo possibile, garantendo al contempo adeguata sicurezza a tutti i
soggetti coinvolti o anche solo presenti.

Rimane a carico dell’Appaltatore il mantenimento della continuita del transito di pedoni ed altri
utenti, mediante la predisposizione di percorsi segnalati e/o protetti, affinché I'utenza possa
transitare in condizioni di sicurezza.

Quando ritenuto necessario dall’Ufficio, potra essere richiesto di informare i cittadini attraverso
altre forme, presumibilmente piu efficaci, quali ad esempio cartelli, volantinaggio, comunicati
stampa, etc., senza che cid comporti un aumento del corrispettivo a canone dovuto.

Orari, periodi e successione della disponibilita delle aree per l'esecuzione degli interventi,
potranno essere imposti, dai competenti uffici preposti alla regolamentazione e controllo della
viabilita (Mobilita Urbana e Polizia Municipale), senza che |’Appaltatore possa pretendere il
riconoscimento di maggiori oneri.

L'’Amministrazione si riserva la facolta di richiedere, oltre alla normale operativita gia prevista,
interventi in giornate prefestive e festive per alcune fasi lavorative inerenti la pubblica
incolumita o altre particolari esigenze, senza che cid comporti un aumento del corrispettivo a
canone dovuto.

L'Appaltatore dovra farsi carico di ottenere tutte le autorizzazioni, eventualmente necessarie
per l'esecuzione dei lavori, oltre che dei relativi costi, con esclusione della sola tassa di
occupazione del suolo pubblico.

Si riportano qui di seguito le tipologie richieste di lavorazione a canone, da eseguire a cura
dell’Appaltatore sulla base della programmazione e della classificazione tipologica del
patrimonio verde oggetto di appalto, di cui ai paragrafi precedenti, oltre che a seguito delle
richieste dell’Ufficio Direzione Lavori

Le lavorazioni ed i controlli sono comunque da intendersi al complesso dell’intero patrimonio
conferito, specificando che le quantita via a via individuate sono da intendersi come indicative
dell’entita delle singole tipologie di lavorazione e da verificare.

4.1 PERSONALE E MEZZI DEDICATI ALL'APPALTO

Di seguito si indica la dotazione minima dei mezzi e del personale tecnico e operativo
impiegato nell’appalto.

4.1.1 PERSONALE

La gestione dell’appalto passa attraverso la messa in campo di una adeguata struttura
organizzativa, necessaria ad una corretta ed efficiente esecuzione di tutte le molteplici attivita
previste nel presente appalto, compreso il relativo personale, sia direzionale che operativo,
provvisto di adeguati requisiti professionali.

La struttura minima richiesta per far fronte alle necessita dell’appalto deve dunque tenere
conto dei seguenti aspetti:
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= tipologie e caratteristiche delle lavorazioni previste;
= situazione ambientale in cui le lavorazioni dovranno essere eseguite;

= capacita ed esperienza di tutti i giardinieri che verranno impiegati per |'esecuzione del
servizio.

= tipologie e caratteristiche delle attivita di governo dell’appalto previste;

Il servizio dovra avvalersi di un Responsabile (RDS Responsabile del Servizio) a cui verranno
affidate le attivita di governo e gestione dell’intero appalto, le cui competenze dovranno essere
di elevato livello, sia in ambito tecnico che amministrativo, e con una pluriennale esperienza
nella gestione di servizi analoghi a quello dell’appalto in oggetto. Il RDS avra anche il compito
di coordinare tutte le figure tecniche necessarie alla buona riuscita del progetto.

A livello di maestranze dovra essere assicurata la presenza di operatori qualificati e
specializzati in manutenzione del verde, tree climbing, macchinisti abilitati alla conduzione dei
mezzi di lavoro e ai lavori in quota, con adeguata e pluriennale esperienza nella gestione di
appalti analoghi.

L'Appaltatore dovra garantire la formazione professionale e I'aggiornamento continuo di tutto il
personale impiegato nell’appalto, atto ad assicurare la qualita e la continuita delle prestazioni
previste dal presente Disciplinare e la sicurezza di operatori ed utenti.

I professionisti abilitati dovranno essere in regola con quanto disposto nell’art. 7 del DPR
137/2012 e nei relativi regolamenti di formazione dei diversi Albi professionali di appartenenza
(formazione continua).

In particolare, in adempimento di quanto previsto dai Criteri Minimi Ambientali (DM Ambiente
13/12/2013) relativamente alla Formazione del personale (criterio CAM 4.3.4), gli operatori
addetti dovranno essere formati in tema di pratiche di gestione e manutenzione del verde eco
compatibili e saperle applicare nell’esecuzione del servizio. La formazione dovra ricomprendere
argomenti quali:

= tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti tramite scelta
di specie e di varieta di piante ed alberi e processi termici;

= nozioni sui prodotti fitosanitari, caratteristiche e indicazione di quelli autorizzati per essere
impiegati nella produzione biologica, nozioni sull’'uso di prodotti basati su materie prime
rinnovabili, sul maneggiamento, la gestione di prodotti chimici e dei loro contenitori,
sull'uso legale ed in sicurezza di pesticidi, erbicidi e tecniche per evitare fenomeni di
resistenza indotta dei parassiti alle sostanze chimiche usate, sull'uso e le caratteristiche
del compost;

= pratiche di risparmio idrico ed energetico;
= gestione e raccolta differenziata dei rifiuti.

Verifica: |'appaltatore, ove non possa dimostrare che il personale che impieghera nella
commessa sia opportunamente formato, dovra presentare, entro 30 giorni dalla decorrenza
contrattuale, un programma di formazione con indicazione dei docenti, loro profilo curriculare,
sede, date e ore di formazione previste e dovra indicare il personale che dovra prendervi parte.

Entro il termine massimo di 120 giorni dalla decorrenza contrattuale, I'appaltatore dovra
produrre il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti, pena
I'applicazione delle penali previste dall'Art. 16.1.8 del presente Disciplinare.

4.1.2 MEZZ1

Le macchine e le attrezzature impiegate nella esecuzione dell’appalto, potranno essere di
proprieta oppure possedute con la formula del noleggio a lungo termine. Ulteriori mezzi
potranno essere reperiti tramite noli a freddo e/o a caldo.
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Viene richiesto l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di minimo impatto ambientale in termini di
emissioni in atmosfera, di vibrazioni indotte e di rumore prodotto, alimentazione relativi
consumi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo dovranno privilegiare:

= utilizzo di carburanti ecologici (a seconda dei modelli batterie al litio, elettricita, metano,
biodiesel) con minime emissioni di gas serra;

= massima silenziosita;
= massimo comfort per |'operatore;
= riciclabilita a fine ciclo.

In alternativa alle attrezzature con alimentazione elettrica (batterie al litio) I’Appaltatore dovra
utilizzare attrezzature con motore endotermico dotato di tecnologie di nuova generazione a
basso impatto.

In ordine all’emissione acustica devono essere soddisfatti i requisiti in materia di acustica
ambientale stabiliti dalla Direttiva 2000/14/CE recepita con D. Lgs. 4 settembre 2002, n. 262.

Per quanto riguarda la protezione dagli effetti negativi prodotti dalle vibrazioni sugli operatori,
si devono utilizzare macchine e attrezzature che producano un livello di vibrazione inferiore ai
valori limite previsti dalla Direttiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
giugno del 2002.

Le macchine mobili non stradali, infine, ossia tutte le macchine o apparecchiature mobili, di
tipo industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinate al trasporto di passeggeri o
merci su strada, su cui sia montato un motore a combustione interna, devono essere conformi
alle norme ad oggi vigenti in materia di emissioni di inquinanti gassosi e di particolato.

Tali informazioni devono sempre essere reperibili nelle Dichiarazioni di Conformita alle norme
di riferimento, poste a corredo della macchina o attrezzatura, nelle certificazioni e nelle schede

tecniche rilasciate dal fornitore.

4.2 TABELLA RIEPILOGATIVA LAVORAZIONI COMPENSATE A CANONE

QUANTITA'

LAVORI A CANONE

prevista

REPERIBILITA' H24 PER 365 GIORNI ALL'ANNO
1 COMPRESO 15 ORE DI INTERVENTO MINIMO mesi 33,00
GARANTITO ANNUO

4.3 CARATTERISTICHE MINIME LAVORAZIONI COMPENSATE A CANONE

Nei paragrafi successivi si riportano le indicazioni tecniche fondamentali per I'esecuzione delle
lavorazioni compensate a canone.

SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO

L'Appaltatore, per assicurare la funzionalita di servizi ritenuti indispensabili
dall’Amministrazione, ha |'obbligo di garantire, 24 ore su 24 per 365/365 giorni all’'anno, un
servizio continuo di reperibilita e pronto intervento a seguito di segnalazioni pervenute alla
Stazione Appaltante, per fare fronte a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per
la pubblica incolumita e la sicurezza stradale, danni di tipo patrimoniale o a terzi e situazioni di
grave disagio per l'utenza, conseguenti in genere a incidenti stradali, cedimenti/voragini, caduta
di materiale dall’alto anche non proveniente da proprieta comunali, eventi atmosferici, etc..
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Il servizio prevede anche un intervento minimo garantito di 15 ore annue, spalmate anche su
piu interventi, di una squadra di emergenza composta da 2 operai specializzati con attrezzatura
idonea e piattaforma aerea.

Periodicita
Tutto I'anno
Modalita operative

Il pronto intervento € attivabile dal Responsabile del Procedimento, suoi collaboratori, oltre che
da dirigenti dell’Amministrazione, dalla Polizia Municipale, dalle Forze dell'Ordine e dai Vigili del
Fuoco.

Il personale addetto dovra arrivare sul posto entro il tempo di 120 minuti dal ricevimento
della segnalazione ricevuta, adottando tutte le misure atte a eliminare immediatamente la
situazione di pericolo o a ripristinare la ripresa della circolazione stradale (prestazione compresa
nel canone).

L'Appaltatore & tenuto ad intervenire per la messa in sicurezza anche in quelle situazioni
potenzialmente pericolose addebitabili a terzi che hanno eseguito, o stanno eseguendo, lavori
sul suolo comunale oggetto di appalto segnalate dall’Amministrazione comunale, per le quali il
terzo interessato, per vari motivi, non abbia effettuato l'intervento o eliminato la situazione di
potenziale pericolo.

L'eventuale successivo intervento di riparazione verra compensato a misura/economia in base
all’elenco prezzi contrattuale.

Non viene fissato un nhumero massimo di richieste di pronto intervento, in quanto, proprio per la
particolare tipologia del problema, si richiede I'impegno dell'Appaltatore a fare fronte a tutte le
richiesta pervenute aventi queste caratteristiche.

La segnaletica temporaneamente posizionata sul territorio a protezione dei pericoli segnalati,
dovra essere verificata e mantenuta in perfetta efficienza, per tutto il periodo necessario,
secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Il compenso forfettario a canone € comprensivo della disponibilita, posa, manutenzione e ritiro
della segnaletica.

4.4 CARATTERISTICHE MINIME LAVORAZIONI COMPENSATE IN EXTRA
CANONE

Quantita indicative e Frequenze indicative e

LAVORI EXTRA CANONE u.m. variabili, secondo variabili, secondo
necessita e ordine della DL necessita e ordine della DL

1 | POTATURA E/O ABBATTIMENTO ALBERATURE n. 125,00 1

ANALISI DI STABILITA’ CON METODO V.T.A.
2 . n. 10,00 1
(Visual Tree Assessment)

3 | SCERBATURA AIUOLE mq 1499,00 6
4 | SCERBATURA FIORIERE E CIOTOLE mq 36,00 6
5 | ANNAFFIATURA FIORIERE E CIOTOLE n° 12,00 10
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6 | POTATURA DI CONTENIMENTO SIEPI ml 1874,00 2

7 | POTATURA DI CONTENIMENTO CESPUGLI mq 452,50 1
PIANTUMAZIONE STAGIONALE FIORIERE E

& | cloToLE ma 36,00 1

9 | DISERBO MARCIAPIEDI km 14,55 3

CONTROLLO STATICO E FITOSANITARIO

Modalita operative

Verifica visiva e strumentale su piante arboree mediante I'applicazione del metodo V.T.A.

Detto controllo dovra consistere nelle seguenti procedure:
= impiego del resistografo/tomografo sonico
= geolocalizzazione
= identificazione della specie
= documentazione fotografica
= rilievo dei parametri morfometrici
PROVA DI TRAZIONE CONTROLLATA (Y"PULLING TEST")
Detto controllo dovra consistere nelle seguenti procedure:
= valutazione di stabilita integrata da analisi delle condizioni statiche
= carico di vento simulato

= valutazione la capacita di resistere alla rottura (individuando punti di debolezza nel
tronco) e resistenza al ribaltamento.

= Documentazione fotografica

Gli esiti delle indagini, di cui sopra dovranno essere sottoscritti da tecnico appositamente
abilitato, e trasmessi al Committente.

Rientra nell'insindacabile discrezionalita del Committente, in base alle risultanze delle indagini
di cui sopra, e/o ai rilievi visivi dell'eventuale presenza di sintomi di cattive condizioni statiche
e/o fitosanitarie, ordinare la necessita di interventi di abbattimento.

In caso di abbattimento I'Appaltatore avra cura di documentare fotograficamente l'intervento
effettuato. Tale documentazione fotografica, accertante per quanto possibile le condizioni
fitosanitarie dell'esemplare abbattuto, verra trasmessa al Servizio comunale incaricato dell'alta
sorveglianza.

POTATURA DI FORMAZIONE/ALLEVAMENTO

Descrizione

La potatura di formazione/allevamento interessa i giovani alberi nei primi 3-5 anni dal
trapianto ed ha lo scopo di indirizzarne la crescita e di correggerne le debolezze strutturali.

Modalita operative

La formazione della chioma in fase giovanile si avvale di tagli nodali, in applicazione delle
seguenti tecniche di potatura:

= rimozione della branca intera;
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= riduzione con ritorno su di una laterale (modalita esecutive descritte nella lavorazione
APC).

La potatura di allevamento dovra essere eseguita mettendo in atto in sequenza i seguenti
passaggi:

= rimozione delle ramificazioni danneggiate, malate e deperenti (modalita esecutive

= descritte nella lavorazione APR);

= selezione di un leader e rimozione o controllo dei competitori;

=

selezione delle ramificazioni permanenti che definiscono la base della chioma e
rimozione delle indesiderate collocate piu in basso;

= selezione delle ramificazioni laterali permanenti sulla base della distribuzione verticale e
= radiale piu opportuna.
Smaltimento

I residui di potatura prodotti durante I'esecuzione del servizio, tenuto conto del criterio 4.3.2
Gestione dei residui organici di cui ai "Criteri Ambientali Minimi" (CAM Verde Pubblico - DM
Ambiente 13/12/2013), devono essere compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come
pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora il
compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile i rifiuti devono essere compostati in
impianti autorizzati. Sono, in ogni caso, vincolanti, le proposte migliorative presentate
dell’'appaltatore in sede di offerta tecnica.

POTATURA DI RISANAMENTO E RIMONDA

La lavorazione consiste nel taglio e nellimmediata rimozione, di branche e rami (o di loro
monconi, anche eventualmente residui da precedenti potature) disseccati, spezzati,
danneggiati, cariati, cancerosi, pericolanti, presenti su tutti gli esemplari arborei facenti parte
del patrimonio oggetto di appalto, ad esclusione di quelli rientranti in popolamenti arborei a
fisionomia boschiva.

Smaltimento

I residui di potatura prodotti durante l|'esecuzione del servizio, tenuto conto dei "Criteri
Ambientali Minimi" (CAM Verde Pubblico - DM Ambiente 13/12/2013, criterio 4.3.2 - gestione
dei residui organici), devono essere compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come
pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora il
compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile i rifiuti devono essere compostati in
impianti autorizzati. Sono, in ogni caso, vincolanti, le proposte migliorative presentate
dell’'appaltatore in sede di offerta tecnica.

POTATURA DI CONTENIMENTO

Modalita operative

Gli interventi di potatura dovranno essere effettuati secondo le piu aggiornate tecniche
operative e sulla base di approfondite conoscenze tecnico-scientifiche sulla morfologia e la
fisiologia delle piante arboree.

Tali interventi di potatura dovranno percio tenere conto delle caratteristiche fisiologiche degli
alberi, in particolare per quanto riguarda i modelli di crescita delle diverse specie e le strutture
di protezione del collare dei rami, sulla base degli studi del prof. Shigo.

I tagli dovranno rispettare in ogni caso tale struttura di protezione che difende i tessuti
dall'attacco dei patogeni fungini, allo scopo di evitare l'insorgere della carie del legno.

Criterio tecnico di potatura da adottare:

= la potatura a tuta cima con taglio di ritorno
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Al fine di ottenere il miglior ripristino della funzionalita fisiologica degli organi vegetali
interessati dagli interventi di taglio, e al fine di garantire il mantenimento della forma naturale
della chioma dell'albero, il criterio da impiegare di regola é quello detto della "potatura a tutta
cima con taglio di ritorno". Il singolo taglio di potatura deve cioé essere effettuato su un ramo
0 una branca immediatamente sopra l'inserzione di un ramo (detto anche tiralinfa) di sezione
inferiore. Questo ramo assolvera la funzione di nuova cima, garantendo cosi la dominanza
apicale. Se la nuova cima dovesse risultare troppo lunga, essa dovra essere ridotta con un
taglio analogo per evitare snervature o rotture.

Nell'esecuzione del taglio di ritorno dovranno essere rispettate le seguenti norme:
= l'inclinazione della superficie di taglio deve allinearsi con I'orientamento del tiralinfa;

= il diametro del tiralinfa, nella sezione immediatamente distale rispetto alla sua
inserzione, deve essere di almeno 1/3 rispetto a quello del ramo tagliato;

= il tiralinfa, se troppo lungo, deve essere accorciato, in corrispondenza dell'inserzione di
un rametto secondario, con un ulteriore taglio di ritorno;

= il taglio di potatura deve essere condotto 1-3 cm sopra l'inserzione del tiralinfa, nel
rispetto del collare.

Per quanto riguarda i cipressi, le tuie e le specie a portamento fastigiato, la potatura dovra
essere effettuata mantenendo forma propria (tronco-conica) per ogni singola pianta,
effettuando i tagli su tutta la superficie, in modo tale che al termine delle operazioni le
medesime, gia adulte, abbiano assunto nuovamente forma e volume originario, mentre per
quelle ancora in fase di accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a
raggiungere la forma voluta, ed il massimo vigore, nel piu breve tempo possibile.

Sicurezza cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti, cartelli,
da collocarsi con un anticipo minimo di 48 ore), nonché gli obblighi derivanti dalla normativa
vigente in materia fitosanitaria.

Resta inteso che I'Appaltatore dovra provvedere alla organizzazione del cantiere in modo tale
da minimizzare l'impatto dei servizio sulla mobilita urbana, veicolare e pedonale.

Smaltimento

I residui di potatura prodotti durante l'esecuzione del servizio, tenuto conto dei "Criteri
Ambientali Minimi" (CAM Verde Pubblico - DM Ambiente 13/12/2013), devono essere
compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il
fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora il compostaggio in loco non fosse tecnicamente
possibile i rifiuti devono essere compostati in impianti autorizzati. Sono, in ogni caso,
vincolanti, le proposte migliorative presentate dell’appaltatore in sede di offerta tecnica.

SPOLLONATURA E TAGLIO RAMPICANTI

Modalita operative

La lavorazione consiste nella spollonatura di esemplari arborei, sia adulti che di recente
impianto, ovunque collocati (ad esclusione dei gruppi arborei a fisionomia boschiva), intesa
come taglio e rimozione dei polloni e ricacci eventualmente presenti, dal colletto compreso e
fino all’apertura delle branche primarie, per un‘altezza massima di intervento lungo il tronco
pari a 3,5 m e per uno sviluppo massimo del ricaccio di 40 cm.

La lavorazione comprende anche il taglio, all’altezza del colletto degli stessi esemplari arborei,
della vegetazione rampicante eventualmente presente (con conseguente rimozione di
quest’ultima laddove espressamente richiesto dalla Stazione Appaltante).

Attrezzature impiegata

Gli interventi dovranno essere effettuati con l'impiego di strumenti adeguatamente taglienti
(forbici o seghetti), escludendo quindi I'impiego del decespugliatore e |'asportazione a strappo
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dei polloni, e comunque adottando ogni precauzione al fine di evitare lesioni alle strutture
corticali degli esemplari arborei.

Smaltimento

I residui di potatura prodotti durante I'esecuzione del servizio, tenuto conto del criterio 4.3.2
Gestione dei residui organici dei "Criteri Ambientali Minimi" (CAM Verde Pubblico - DM
Ambiente 13/12/2013), devono essere compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come
pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora il
compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile i rifiuti devono essere compostati in
impianti autorizzati. Sono, in ogni caso, vincolanti, le proposte migliorative presentate
dell’appaltatore in sede di offerta tecnica.

ABBATTIMENTI

Modalita operative

L'abbattimento di alberi fortemente senescenti, afflitti da patologie, deperiti o instabili, dovra
avvenire avendo l'accortezza di non danneggiare manufatti o I'attigua vegetazione. Inoltre si
dovra provvedere all'eliminazione della ceppaia e della maggior quantita di radici. Il materiale
di risulta dovra essere prontamente allontanato dal cantiere. Gli operatori addetti alle
operazioni di abbattimento di alberi dovranno essere specializzati ed aver maturato adeguata
esperienza nell'esecuzione di tale lavorazione in ambito urbano. In presenza di alberate
stradali, I’Appaltatore dovra attuare tutte le misure preventive previste dal Codice della Strada
ed operare in piena sicurezza, avendo cura di arrecare il minimo intralcio alla circolazione dei
mezzi, compatibilmente con le operazioni. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere
provvisorie (segnaletica, transennamenti, cartelli, da collocarsi con un anticipo minimo di 48
ore), nonché gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si fa riferimento al vigente "Regolamento
Comunale per la Tutela del Verde".

Smaltimento

I residui di potatura prodotti durante l|'esecuzione del servizio, tenuto conto dei "Criteri
Ambientali Minimi" (CAM Verde Pubblico - DM Ambiente 13/12/2013), devono essere
compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il
fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora il compostaggio in loco non fosse tecnicamente
possibile i rifiuti devono essere compostati in impianti autorizzati. Sono, in ogni caso,
vincolanti, le proposte migliorative presentate dell’appaltatore in sede di offerta tecnica.

CONTROLLO E REINTEGRO TUTORI

La lavorazione consiste nel controllo e nel reintegro di tutori ed ancoraggi di qualsiasi natura e
conformazione, ovunque presenti, compresa fornitura materiali ed immediata asportazione del
conferimento della risulta in impianto autorizzato per la gestione dei rifiuti organici.

Modalita operative

Pali tutori (in castagno od altra essenza, decorticati), ancoraggi in forma semplice e complessa
(fili, incastellature e protezioni tubolari specifiche) dovranno costantemente essere mantenuti
in condizioni tali da svolgere la loro funzione a cura dell’Appaltatore, che dovra provvedere
anche ai rinnovi che alla eliminazione degli elementi non piu funzionali.

Gli esemplari arborei dovranno essere assicurati al palo tutore, saldamente infisso nel terreno,
tramite tre legature effettuate con idoneo materiale, in modo da tentare la correzione di
eventuali deformazioni del tronco (curvature, ginocchiature, ecc).

Le legature andranno rinnovate quando, per danni comunque arrecati, l'intervento si renda
necessario, spostando di volta in volta verticalmente i punti di ancoraggio in modo tale da non
causare all’esemplare deformazioni del tronco in fase di accrescimento.

17



Ove, a giudizio empirico dell’Appaltatore, si ravveda la presenza di tutori non pil necessari, si
dovra provvedere alla rimozione degli stessi.

MANUTENZIONE DELLE SIEPI

Descrizione

La lavorazione consiste nel contenimento a mezzo potatura delle siepi, ed &€ comunque da
intendersi comprensiva delle relative opere colturali complementari.

Periodicita

2 interventi annui:
= 1° intervento entro il 30/05
= 3° intervento entro il 30/10

Modalita operative

L'intervento, pur effettuato mantenendo forma propria alla siepe, dovra tendere a far
assumere alla stessa sezione trapezoidale (ovviamente la sommita della siepe corrisponde alla
base minore del trapezio, i cui lati maggiori dovranno risultare inclinati di almeno 10/15 gradi
sulla verticale).

Si provvedera, contemporaneamente alla potatura, all’asportazione di tutte le specie infestanti
(previa eradicazione delle medesime) sia erbacee, sia arbustive che arboree, anche se
sviluppatesi ad altezze nettamente superiori a quella complessiva della siepe. Nulla & dovuto
all’Appaltatore per la rimozione di vegetazione legnosa spontanea di specie a portamento
arboreo sviluppatasi per pregressi imperfetti interventi di potatura delle siepi entro le quali tale
stessa vegetazione si sia sviluppata.

Il taglio va effettuato comunque in modo tale che al termine delle operazioni le siepi gia adulte
abbiano assunto nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle in fase di
accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, ed
il massimo vigore, nel piu breve tempo possibile.

Puo peraltro sussistere la necessita (senza che cid dia diritto a maggiori compensi per
I’Appaltatore), di provvedere al rinnovo di siepi annose, degradate, defogliate, non mantenute
e comunque da ridurre eccezionalmente, per necessita tecniche od estetiche (viabilita,
visibilita, apertura di “scorci prospettici”, sicurezza) praticando tagli anche su vegetazioni di piu
anni (“tagli sul vecchio”), in modo tale comunque da consentire una efficace ripresa
vegetativa.

Al termine dell'intervento di potatura, |’Appaltatore avra cura di asportare, anche a mano, tutte
le specie erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all'interno delle siepi.

Il lavoro dovra presentarsi accurato e completo.
Attrezzature impiegata

L'Appaltatore potra, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterra opportuno (forbici, forbicioni,
tosasiepi, ecc.) purché cid permetta una regolare e perfetta esecuzione del lavoro, provocando
il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante.

E assolutamente vietato I'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti
ruotanti e similari, onde evitare gravi danni alle piante, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di
rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

Durante le operazioni di potatura [I'Appaltatore dovra provvedere alla rimonda, ossia
all'asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati e
all’eliminazione (previa eradicazione) di piante interamente morte.

Smaltimento
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I residui di potatura prodotti durante I'esecuzione del servizio, tenuto conto del criterio 4.3.2
Gestione dei residui organici di cui ai "Criteri Ambientali Minimi" (CAM Verde Pubblico - DM
Ambiente 13/12/2013), devono essere compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come
pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora il
compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile i rifiuti devono essere compostati in
impianti autorizzati. Sono, in ogni caso, vincolanti, le proposte migliorative presentate
dell’appaltatore in sede di offerta tecnica.

MANUTENZIONE DEI CESPUGLI E CESPUGLI DA FIORE

Descrizione

La lavorazione consiste nel contenimento a mezzo potatura della vegetazione arbustiva non in
siepe, ed &€ comprensiva delle relative opere colturali complementari.

Periodicita

2 interventi annui:

= 1° intervento entro il 30/05
= 3° intervento entro il 30/10

Descrizione

La lavorazione consiste nel contenimento a mezzo potatura della vegetazione arbustiva non in
siepe, ed € comprensiva delle relative opere colturali complementari.

Modalita operative

Le potature di contenimento dei cespugli da fiore dovranno effettuarsi tenendo conto dell’epoca
di fioritura di ogni specie; a tal fine si pone in evidenza che gli arbusti a fioritura invernale o
primaverile dovranno essere potati al termine della fioritura con le piante gia in vegetazione,
mentre gli arbusti con fioritura estiva dovranno invece essere potati sul legno a fine inverno.
Tale condizione & dettata dal fatto che alcune specie emettono le gemme da fiore su rami
dell’'anno precedente (fioritura invernale o primaverile) e altre su rami sviluppatisi nello stesso
anno (fioriture estive).

Al termine dell’intervento, I’Appaltatore avra cura di asportare, anche a mano, tutte le specie
erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all'interno dei macchioni di arbusti.

Nulla & dovuto all’Appaltatore per la rimozione di vegetazione legnosa spontanea di specie a
portamento arboreo sviluppatasi entro la vegetazione arbustiva a causa di pregressi imperfetti
interventi di potatura. Il lavoro dovra presentarsi accurato e completo.

E vietato all’Appaltatore effettuare interventi cesori atti a trasformare stabilmente cespugli e
macchioni di specie decidue in elementi vegetali a forma geometrica definita, se non previa
approvazione della stazione appaltante.

E similmente vietato all’Appaltatore effettuare drastiche riduzioni praticando tagli sul vecchio,
di cespugli e macchioni, se non previa approvazione del Direttore dell’esecuzione dell’appalto.

Si provvedera all’asportazione di tutte le specie infestanti (previa eradicazione delle medesime)
sia erbacee, sia arbustive, che arboree, anche se sviluppatesi ad altezze nettamente superiori
a quella complessiva del cespuglio.

Durante le operazioni di potatura I’Appaltatore dovra provvedere alla rimonda, ossia
all'asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati, e
all’eliminazione (previa eradicazione) di piante interamente morte.

Attrezzature impiegate

L'Appaltatore potra, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterra opportuno (forbici, forbicioni,
tosasiepi, ecc.), purché ci0 permetta una regolare e perfetta esecuzione dei servizio,
provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante.
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E assolutamente vietato Iimpiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti
ruotanti e similari, onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento dei tessuti,
scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

Smaltimento

I residui di potatura prodotti durante I'esecuzione del servizio, tenuto conto del criterio 4.3.2
Gestione dei residui organici di cui "Criteri Ambientali Minimi" (CAM Verde Pubblico - DM
Ambiente 13/12/2013), devono essere compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come
pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora il
compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile i rifiuti devono essere compostati in
impianti autorizzati. Sono, in ogni caso, vincolanti, le proposte migliorative presentate
dell’'appaltatore in sede di offerta tecnica.

SCERBATURA E SFIORITURA MANUALE AIUOLE E CIOTOLE

Periodicita

6 interventi annui:

= 1° intervento entro il 31 marzo

= 2° intervento entro il 30 maggio

= 3° intervento entro il 30 luglio

= 4° intervento entro il 15 settembre

= 5° intervento entro il 30 Ottobre

= 6° intervento entro il 31 Dicembre
Descrizione

Eliminazione di ogni ripullulo di specie estranea, infestanti arboree, arbustive ed erbacee, dei
rifiuti, dei sassi e di ogni altro materiale presente nelle fioriere e nelle aiuole fiorite, anche
tramite zappettatura se necessario.

Rimonda del secco, rimozione delle parti aeree dei bulbi sfioriti, eliminazione dei fiori disseccati
propedeutica alla rifioritura delle essenze.

L'appaltatore dovra inoltre provvedere alla pulizia della pavimentazione circostante alle fioriere
(o sottostante quando le fioriere siano rialzate).

Modalita operative

La lavorazione dovra essere eseguita manualmente da personale qualificato che abbia cura di
non sradicare le essenze erbacee poste a dimora nelle aiuole e che sia pertanto debitamente
formato ed informato in merito alle essenze presenti nelle aiuole e nelle fioriere.

La rimonda del secco e la rimozione dei fiori sfioriti dovranno avvenire in coerenza con le
specificita della specie.

Smaltimento

I rifiuti e il materiale di risulta dovranno essere prontamente conferiti rispettivamente in
discarica e in centrale autorizzata di compostaggio. La lavorazione & comprensiva di oneri di
discarica.

ANNAFFIATURA

Periodo di esercizio

10 interventi anno

Periodicita

da concentrare nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, da concordare con il
DEC.
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Modalita operative
L'intervento comporta:

= annaffiamento, in modo tale da inumidire il terreno fino a cm 30 di profondita (si
intendono compresi gli adacquamenti di nuove piantumazioni messe a dimora in aree
verdi a canone)

= eliminazione delle cavita di invaso al termine del periodo di annaffiamento e loro
colmatura a forma convessa tale da garantire nel periodo invernale eliminazione dei
ristagni e protezione dal gelo degli apparati radicali.

Resta inteso comunque che gli interventi di materiale innaffiatura da effettuarsi non potranno
essere meno di 10, concentrati preferibilmente nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e
settembre.

PIANTUMAZIOMNE DELLE FIORIERE E DELLE CIOTOLE FIORITE

Periodicita
1 intervento annuo:

= intervento entro il 30 maggio

Descrizione

La lavorazione prevede la fornitura e posa di piante fiorite da fornire in ottemperanza a quanto
prescritto dal criterio 5.2.1 Caratteristiche del materiale vegetale di cui ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM Verde Pubblico - DM Ambiente 13/12/2013) dovranno:

= essere adatte alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto;
= essere coltivate con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba

= presentare caratteristiche qualitative tali da garantire l'attecchimento (dimensioni e
caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto,
stabilita, ecc.);

= non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne piu
difficoltosa la gestione post-trapianto;

= appartenere a specie che non siano state oggetto negli anni precedenti di patologie
endemiche importanti nel territorio del sito di impianto;

smaltimenti

In conformita al criterio 4.2.3 Contenitori ed imballaggi del materiale vegetale di cui ai
Criteri Ambientali Minimi (CAM Verde Pubblico - DM Ambiente 13/12/2013), il materiale
vegetale da mettere a dimora dovra essere fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o
riciclati, che supportino la qualita e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a
permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore
delle piante, se diverso dall’aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari
eventualmente utilizzati.

DISERBO MARCIAPIEDI

Periodo di esercizio
Da aprile a ottobre di ogni anno.

Periodicita
2 interventi annui:

= 1° intervento dal 01/04 al 30/04
= 2°intervento dal 01/06 al 30/06
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= 3° intervento dal 01/09 al 31/10

DISERBO INFESTANTI AREE PAVIMENTATE

L'Appaltatore dovra garantire il servizio di diserbo di tutte le aree pavimentate all’interno, o
lungo il perimetro, delle aree verdi (marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili, piazzette, in
betonella asfalto).

La lavorazione consiste nel diserbo meccanico o manuale di marciapiedi e superfici
pavimentate in aree di pregio, con gestione dei residui organici secondo quanto previsto nel
CAM Verde Pubblico - DM Ambiente 13/12/2013, criterio 4.3.2.

DISERBO FORMELLE

Modalita operative

L'intervento consiste nell’eliminazione della vegetazione infestante, erbacea o meno,
sviluppatasi nella formella “a terreno”, allinterno della quale risulta collocato I'esemplare
arboreo, in modo tale che I'altezza della vegetazione infestante stessa non risulti superiore ai
20 cm.

Attrezzature impiegate

L'intervento pud essere effettuato con decespugliatore a filo, avendo precauzione di non ledere
i tessuti corticali arborei prossimi, tramite installazione temporanea di opportune protezioni.

Smaltimento

I residui di potatura prodotti durante I'esecuzione del servizio, tenuto conto del criterio 4.3.2
Gestione dei residui organici di cui ai "Criteri Ambientali Minimi" (CAM Verde Pubblico - DM
Ambiente 13/12/2013), devono essere compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come
pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora il
compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile i rifiuti devono essere compostati in
impianti autorizzati. Sono, in ogni caso, vincolanti, le proposte migliorative presentate
dell’'appaltatore in sede di offerta tecnica.

5 - REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO (A CANONE)

L'Appaltatore, per assicurare la funzionalita di servizi ritenuti indispensabili
dall’Amministrazione, ha |'obbligo di garantire, 24 ore su 24 per 365/365 giorni all’'anno, un
servizio continuo di reperibilita e pronto intervento a seguito di segnalazioni pervenute alla
Stazione Appaltante, per fare fronte a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per
la pubblica incolumita e la sicurezza stradale, danni di tipo patrimoniale o a terzi e situazioni di
grave disagio per l'utenza, conseguenti in genere a incidenti stradali, cedimenti/voragini, caduta
di materiale dall’alto anche non proveniente da proprieta comunali, eventi atmosferici, etc..

Il servizio prevede anche un intervento minimo garantito di 15 ore annue, spalmate anche su
piu interventi, di una squadra di emergenza composta da 2 operai specializzati con attrezzatura
idonea e piattaforma aerea.

Periodicita
Tutto I'anno
Modalita operative

Il pronto intervento € attivabile dal Responsabile del Procedimento, suoi collaboratori, oltre che
da dirigenti del’Amministrazione, dalla Polizia Municipale, dalle Forze dell'Ordine e dai Vigili del
Fuoco.

Il personale addetto dovra arrivare sul posto entro il tempo di 120 minuti dal ricevimento
della segnalazione ricevuta, adottando tutte le misure atte a eliminare immediatamente la
situazione di pericolo o a ripristinare la ripresa della circolazione stradale (prestazione compresa
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nel canone).

L'Appaltatore & tenuto ad intervenire per la messa in sicurezza anche in quelle situazioni
potenzialmente pericolose addebitabili a terzi che hanno eseguito, o stanno eseguendo, lavori
sul suolo comunale oggetto di appalto segnalate dall’Amministrazione comunale, per le quali il
terzo interessato, per vari motivi, non abbia effettuato I'intervento o eliminato la situazione di
potenziale pericolo.

L'eventuale successivo intervento di riparazione verra compensato a misura/economia in base
all’elenco prezzi contrattuale.

Non viene fissato un numero massimo di richieste di pronto intervento, in quanto, proprio per la
particolare tipologia del problema, si richiede I'impegno dell'Appaltatore a fare fronte a tutte le
richiesta pervenute aventi queste caratteristiche.

La segnaletica temporaneamente posizionata sul territorio a protezione dei pericoli segnalati,
dovra essere verificata e mantenuta in perfetta efficienza, per tutto il periodo necessario,
secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Il compenso forfettario a canone € comprensivo della disponibilita, posa, manutenzione e ritiro
della segnaletica.

6 - INTERVENTI URGENTI

L’Appaltatore ha inoltre I'obbligo di garantire I'esecuzione di interventi urgenti, nell'ambito del
normale svolgimento della programmata attivita di manutenzione, che il Responsabile del
Procedimento e/o il Direttore dell’'Esecuzione del Contratto riterra necessario effettuare entro
2 giorni (compresi i festivi) dalla richiesta, al fine di fare fronte a particolari situazioni che
potrebbero pregiudicare il funzionamento delle normali attivita, provocando grave disagio e
situazioni particolari, che percid non possono attendere i tempi normalmente programmati.

7 - ESECUZIONE DI SOPRALLUOGHI - PREDISPOSIZIONE DI PREVENTIVI

L'Ufficio D.L. potra richiedere sopralluoghi specifici, al fine di verificare situazioni individuate
e/o segnalate potenzialmente pericolose, oppure per ottenere proposte di soluzione a problemi
manutentivi particolari. I sopralluoghi potranno interessare tutte le aree verdi e le alberate
stradali oggetto di appalto oltre a nuove aree verdi di futura realizzazione.

L'Appaltatore dovra provvedere ad effettuare i sopralluoghi entro i termini richiesti, e
comunque entro il termine massimo di giorni 3 dalla richiesta, oltre a fornire tempestivamente
un rapporto sul sopralluogo, proposte di soluzione, documentazione fotografica a cui potra o
meno seguire un ordine di preventivo, e quant’altro necessario o richiesto.

7.1 PREVENTIVI

L'Appaltatore € tenuto a svolgere un‘attivita di preventivazione relativamente a qualsiasi
esigenza di tipo manutentivo richiesta dall’Ufficio D.L., conseguente o meno a visite di
sopralluogo di cui al punto precedente, ed avente per oggetto tutte le aree verdi e le alberate
stradali, anche di futura attuazione, con particolare riferimento agli interventi a
misura/economia da programmare a breve e medio termine.

I preventivi richiesti dovranno individuare le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici
problemi manutentivi ed essere eseguiti con riferimento alle prescrizioni tecniche generali e
sulla base dell’elenco prezzi contrattuale.

La documentazione tecnico-economica fornita all’Amministrazione a seguito del preventivo
dovra essere chiara, congrua ed esaustiva, al fine di consentire la decisione pil opportuna in
merito all'intervento.

L’Appaltatore ha quindi I'obbligo di:
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= individuare gli interventi da eseguire e le soluzioni tecniche per tutti i problemi
manutentivi;

= preventivare gli interventi utilizzando I'Elenco Prezzi Unitari contrattuale;

= fornire una documentazione tecnico-economica al Responsabile del Procedimento e/o al
Direttore dell’Esecuzione del Contratto tale che questi possa decidere se effettuare
I'intervento nell’'ambito dei programmi gia predisposti, ad integrazione degli stessi o con
inserimento in nuovi programmi.

Il preventivo dovra essere fornito nella forma richiesta, entro i tempi richiesti e concordati. Il

tempo massimo complessivo per ogni singola preventivazione é stabilito in 10 giorni (escluso
festivi) dalla richiesta.

I preventivi potranno o meno portare all’esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente
appalto.
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