



Comune di Portomaggiore

Piazza Umberto I, n. 5 - 44015
Portomaggiore
Provincia di Ferrara



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Determinazione
n. 235
del 19/05/2026

Settore/Servizio: Settore tecnico/Servizio LL.PP. - Manutenzione

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: Istruzione e ricerca
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e
cura per la prima infanzia - "SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI PIAZZA XX SETTEMBRE, 17,
OPERE DI MANUTENZIONE CON RISANAMENTO CONSERVATIVO ALLA STRUTTURA DI
COPERTURA DELL'EDIFICIO" - CUP D52B25003090001 - Mandato alla Centrale Unica di
Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per avvio procedura negoziata

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali), ove vengono disciplinati i compiti dei Dirigenti;

Premesso:

che si è provveduto a candidare il progetto di manutenzione straordinaria con risanamento conservativo alla struttura di copertura della scuola primaria Montessori di Portomaggiore all'avviso pubblico prot. n. 207071 del 26 novembre 2025 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: Istruzione e ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - **CUP D52B25003090001**, per un importo complessivo di **€ 300.000,00**;

che la spesa di **Euro 300.000,00** è interamente finanziata dall'Unione europea - Next Generation EU - M4-C1-3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

che il Finanziamento assegnato con decreto del Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'istruzione del 22 dicembre 2025, n. 107 (approvazione graduatorie);

che con nota acquisita a prot. 5581 del 18-03-2026 è stato trasmesso all'Ente l'Accordo di concessione firmato, in base al quale i lavori devono essere aggiudicati entro il 30/06/2026 e conclusi entro il 31/12/2026;

che l'entrata e la spesa sono stati stanziati a bilancio con variazione d'urgenza adottata dalla Giunta Comunale in data 26.03.2026;

che l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2026 - 2028 - annualità 2026;

che con determinazione n. 154 del 27.03.2026 si è provveduto ad accertare l'entrata di **Euro 300.000,00** relativa al finanziamento assegnato con decreto del Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'istruzione del 22 dicembre 2025, n. 107 e a prenotare la corrispondente spesa;

che con Determina Dirigenziale n. 154 del 27/03/2026 è stato disposto l'affidamento delle indagini sulle strutture lignee di copertura;

che con Determina Dirigenziale n. 206 del 30/04/2026 è stato disposto l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;

che con delibera G.C. n. 63 del 12.05.2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo dell'opera in oggetto, recante il seguente quadro economico di complessivi **Euro 300.000,00**:

1	manutenzione o la ristrutturazione di strutture in legno, inclusi capriate, travi	OG2	148.591,37 €
		di cui manodopera	61.208,46 €
	SOMMANO I LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		148.591,37 €
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO			
1	costi della sicurezza;	28,93%	60.485,52 €
2	importo, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice (affidamento dei servizi globali al contraente generale);		- €
3	costi per il monitoraggio ambientale e opere di mitigazione max 2%;	0,00%	- €

	SOMMANO I LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO		60.485,52 €
	TOTALE LAVORI		209.076,89 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto;		- €
3	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;		- €
4	imprevisti min 5% max 10%;	10,00%	20.564,57 €
5	accantonamenti in relazione alle modifiche per revisione prezzi (art.60) e modificiva del contratto (art. 120) ;	0,00%	- €
6	acquisizione aree o immobili, indennizzi;		- €
7	spese per pubblicità;		- €
	SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE		20.564,57 €
	SPESE TECNICHE		
1	rilevi, accertamenti e indagini a cura del progettista;		- €
2	rilevi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante; (geologo)		- €
3	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;		32.000,00 €
4	Incentivo art. 45 D.lgs 36-23 - comma 2	80% del 2%	1.839,87 €
5	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	1,00%	- €
6	articolo 45, commi 6 e 7, del codice; 20% di 8.1	20% del 2%	836,31 €
7	spese per commissioni giudicatrici;		- €
8	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;		8.893,00 €
9	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;		- €
10	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;		- €
11	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;		- €
12	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;		- €
	SOMMANO LE SPESE TECNICHE		43.569,18 €
	IMPOSTE		
1	IVA ed eventuali altre imposte.	10,00%	22.964,15 €
2	IVA ed eventuali altre imposte.	22,00%	2.545,22 €

3	INARCASSA su spese tecniche	4,00%	1.280,00 €
	SOMMANO LE IMPOSTE		26.789,37 €
	TOTALE PROGETTO		300.000,00 €

Preso atto dei vincoli dettati dall'Accordo di concessione, in base al quale i lavori devono essere aggiudicati inderogabilmente entro il 30/06/2026;

Richiamata la propria Determina Dirigenziale n. 213 del 7.05.2026 con la quale è stato conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di avviare, nell'interesse del Comune di Portomaggiore, la procedura di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione delle manifestazioni di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi a "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: Istruzione e ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - "SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI PIAZZA XX SETTEMBRE, 17, OPERE DI MANUTENZIONE CON RISANAMENTO CONSERVATIVO ALLA STRUTTURA DI COPERTURA DELL'EDIFICIO" - CUP D52B25003090001";

Preso atto che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con determinazione dirigenziale n. 260 del 7.05.2026, ha disposto di avviare, sulla base del mandato conferito dal Comune di Portomaggiore (Ente Committente), espresso con la determinazione dirigenziale n. 213 del 7.05.2026, l'attività di indagine di mercato, mediante pubblicazione di apposito Avviso manifestazione di interesse, relativamente all'appalto di lavoro in oggetto, finalizzato alla successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 36/2023, tenuto conto delle indicazioni fornite;

Inteso con il presente provvedimento conferire mandato alla Centrale Unica di Committenza, di avviare nell'interesse del Comune di Portomaggiore, la procedura negoziata successiva alla fase di indagine di mercato in corso, per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Dato atto, pertanto, che gli operatori economici da invitare sulla base del disposto di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati individuati mediante apposita manifestazione di interesse, indetta dalla Centrale Unica di Committenza, con scadenza per la presentazione delle domande alle ore 09:00 del giorno 21 maggio 2026;

Ritenuto opportuno fornire alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie le seguenti indicazioni in merito alla procedura di scelta del contraente:

OGGETTO	SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI PIAZZA XX SETTEMBRE, 17, OPERE DI MANUTENZIONE CON RISANAMENTO CONSERVATIVO ALLA STRUTTURA DI COPERTURA DELL'EDIFICIO" - CUP D52B25003090001		
MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023		
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Criterio del minor prezzo (prezzo più basso) con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 e smi ove ne ricorrano le condizioni richieste		
CATEGORIE CLASSI	PREVALENTE Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela OG2 cl. I € 209.076,89		

	SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI nessuna
	di cui manodopera € 61.208,46
	A) TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI compresi oneri della sicurezza e costi della manodopera € 209.076,89
	B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 60.485,52
CCNL (art. 11, c. 2-3 D.Lgs. 36/2023)	CCNL Edile (artigianato o industria) per il restauro di immobili
CPV E ATECO	CPV 45454000-4: Lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo ATECO 43.99.02 - Interventi su siti ed edifici storici e archeologici
DURATA DELL'APPALTO	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 124 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. <u>In base alle condizioni del finanziamento i lavori dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31.12.2026.</u> Trattandosi di edificio scolastico l'esecuzione è prevista nei mesi estivi.
REQUISITI RICHIESTI	• possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 del codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 • Iscrizione nel registro della CCIAA per attività attinenti ai lavori in oggetto (art. 100 comma 3 D.Lgs. 36/2023) • Rispetto dei CAM • Rispetto delle clausole sociali ex art. 57 del Codice - deroga alle quote di occupazione femminile tenuto conto della scarsa occupazione nel settore • Qualifica per le seguenti categorie: OG2 cl. I
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI INVITATI	Si confermano le indicazioni fornite con determina n. 213 del 7.05.2026: selezione di minimo 10 operatori economici attraverso la modalità del sorteggio , data l'impossibilità di rispettare i termini del finanziamento (aggiudicazione lavori entro il 30/06/2026), utilizzando altri metodi di selezione. Il RUP a suo insindacabile giudizio potrà decidere di non effettuare la selezione, in tal caso, verranno invitati tutti gli operatori che hanno manifestato l'interesse
TERMINE PER IL COLLOCAMENTO DELLE OFFERTE	Minimo 10 giorni
GARANZIA PROVVISORIA	Garanzia provvisoria Ai sensi dell'art. 53 del Codice NON è richiesta la garanzia provvisoria.
OPZIONI E ALTRE	Inserire opzione quinto d'obbligo di cui all'art. 120 c. 9 del

INFORMAZIONI	D.Lgs 36/2023 • prevedere divieto del ricorso al cd. “subappalto a cascata” al fine di evitare che la necessità di conservare margini di guadagno per le imprese subappaltatrici produca ricadute negative sui lavori eseguiti e sulla qualità dei materiali
FORMA PUBBLICITÀ	DI • Portale “Sater” • Portale istituzionale

Dato atto che con delibera **C.C. n. 31 del 08/09/2025** è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;

Dato atto che con delibera **C.C. n. 49 del 16/12/2025**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;

Dato atto che con delibera **C.C. n. 50 del 16/12/2025**, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati;

Dato atto che con delibera **G.C. n. 165 del 19/12/2025**, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione Risorse Finanziarie, nelle more dell’approvazione del PIAO 2026-2028;

Richiamata altresì la Delibera di **G.C. 12 del 30/01/2026**, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Portomaggiore 2026-2028;

Visto il decreto **n. 2 del 01/03/2024**, con il quale il Sindaco ha attribuito all’Ing. Leonardo Nascosi la direzione del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore a far data dal 01/03/2024 per la durata di cinque anni, pertanto fino al 29/02/2029;

Vista la Determinazione Dirigente del Settore Tecnico, Ing. Leonardo Nascosi, **n. 98 del 02/03/2026**, concernente la definizione dell’assetto organizzativo e gestionale del Settore, nonché la nomina dei responsabili di servizio e procedimento;

Dato atto che il RUP per il Comune di Portomaggiore è l’ing. Leonardo Nascosi, che attesta:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitti di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTPC in vigore presso l’ente;
- L’esistenza dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del provvedimento oggetto della presente;

Dato atto che il RUP in fase di gara è da individuare all’interno della CUC dell’Unione Valli e Delizie, con provvedimento del dirigente competente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento Comunale di Contabilità

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1. Di conferire mandato** alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie di avviare, nell’interesse del Comune di Portomaggiore, la procedura negoziata, successiva alla fase di indagine di mercato in corso, per l’affidamento dei lavori relativi a

“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: Istruzione e ricerca Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - “SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI PIAZZA XX SETTEMBRE, 17, OPERE DI MANUTENZIONE CON RISANAMENTO CONSERVATIVO ALLA STRUTTURA DI COPERTURA DELL'EDIFICIO” - CUP D52B25003090001”;

- 2. Di approvare** la tabella relativa alla costituzione del “gruppo di lavoro” che comparteciperà alla ripartizione degli incentivi tecnici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l’opera in oggetto;
- 3. Di fornire** alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie le seguenti indicazioni in merito alla procedura di scelta del contraente:

OGGETTO		SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI PIAZZA XX SETTEMBRE, 17, OPERE DI MANUTENZIONE CON RISANAMENTO CONSERVATIVO ALLA STRUTTURA DI COPERTURA DELL'EDIFICIO” - CUP D52B25003090001	
MODALITÀ SCELTA DEL CONTRAENTE	DI	art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023	
CRITERIO AGGIUDICAZIONE	DI	Criterio del minor prezzo (prezzo più basso) con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 54 del D.Lgs. 36/2023 e smi ove ne ricorrano le condizioni richieste	
CATEGORIE CLASSI	E	PREVALENTE	
		Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2 cl. I € 209.076,89
		SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI	nessuna
		di cui manodopera	€ 61.208,46
		A) TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI compresi oneri della sicurezza e costi della manodopera	€ 209.076,89
		B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 60.485,52
CCNL (art. 11, c. 2-3 D.Lgs. 36/2023)		CCNL Edile (artigianato o industria) per il restauro di immobili	
CPV E ATECO		CPV 45454000-4: Lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo ATECO 43.99.02 - Interventi su siti ed edifici storici e archeologici	
DURATA DELL'APPALTO		Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 124 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. <u>In base alle condizioni del finanziamento i lavori dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31.12.2026.</u> Trattandosi di edificio scolastico l’esecuzione è prevista nei mesi estivi.	

REQUISITI RICHIESTI	• possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 del codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 • Iscrizione nel registro della CCIAA per attività attinenti ai lavori in oggetto (art. 100 comma 3 D.Lgs. 36/2023) • Rispetto dei CAM • Rispetto delle clausole sociali ex art. 57 del Codice - deroga alle quote di occupazione femminile tenuto conto della scarsa occupazione nel settore • Qualifica per le seguenti categorie: OG2 cl. I
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI INVITATI	Si confermano le indicazioni fornite con determina n. 213 del 7.05.2026: selezione di minimo 10 operatori economici attraverso la modalità del sorteggio, data l'impossibilità di rispettare i termini del finanziamento (aggiudicazione lavori entro il 30/06/2026), utilizzando altri metodi di selezione. Il RUP a suo insindacabile giudizio potrà decidere di non effettuare la selezione, in tal caso, verranno invitati tutti gli operatori che hanno manifestato l'interesse
TERMINE PER IL COLLOCAMENTO DELLE OFFERTE	Minimo 10 giorni
GARANZIA PROVVISORIA	Garanzia provvisoria Ai sensi dell'art. 53 del Codice NON è richiesta la garanzia provvisoria.
OPZIONI E ALTRE INFORMAZIONI	Inserire opzione quinto d'obbligo di cui all'art. 120 c. 9 del D.Lgs 36/2023 • prevedere divieto del ricorso al cd. "subappalto a cascata" al fine di evitare che la necessità di conservare margini di guadagno per le imprese subappaltatrici produca ricadute negative sui lavori eseguiti e sulla qualità dei materiali
FORMA DI PUBBLICITÀ	• Portale "Sater" • Portale istituzionale

4. **Di stabilire** che il contratto sia stipulato in forma di scrittura privata fra il Comune di Portomaggiore e l'operatore economico che risulterà aggiudicatario definitivo dei lavori;
5. **Di dare atto** che il **CIG** è già stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in forma delegata, in sede di manifestazioni di interesse, ed è il seguente: **BB91BEF42F**;
6. **Di dare atto** che il RUP per il Comune di Portomaggiore è l'Ing. Leonardo Nascosi, mentre il RUP in fase di gara è da individuare all'interno della CUC dell'Unione Valli e Delizie, con provvedimento del dirigente competente;
7. **Di dare atto** che il quadro economico dell'opera, approvato con delibera G.C. n. 63 del 12.05.2026, è il seguente:

1	manutenzione o la ristrutturazione di strutture in legno, inclusi capriate, travi	OG2	148.591,37 €
		di cui manodopera	61.208,46 €

	SOMMANO I LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		148.591,37 €
	LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO		
1	costi della sicurezza;	28,93%	60.485,52 €
2	importo, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice (affidamento dei servizi globali al contraente generale);		- €
3	costi per il monitoraggio ambientale e opere di mitigazione max 2%;	0,00%	- €
	SOMMANO I LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO		60.485,52 €
	TOTALE LAVORI		209.076,89 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto;		- €
3	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;		- €
4	imprevisti min 5% max 10%;	10,00%	20.564,57 €
5	accantonamenti in relazione alle modifiche per revisione prezzi (art.60) e modificiva del contratto (art. 120) ;	0,00%	- €
6	acquisizione aree o immobili, indennizzi;		- €
7	spese per pubblicità;		- €
	SOMMANO LE SPESE A DISPOSIZIONE		20.564,57 €
	SPESE TECNICHE		
1	rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista;		- €
2	rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante; (geologo)		- €
3	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;		32.000,00 €
4	Incentivo art. 45 D.lgs 36-23 - comma 2	80% del 2%	1.839,87 €
5	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	1,00%	- €
6	articolo 45, commi 6 e 7, del codice; 20% di 8.1	20% del 2%	836,31 €
7	spese per commissioni giudicatrici;		- €
8	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;		8.893,00 €
9	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;		- €
10	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;		- €
11	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;		- €

12	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;		- €
	SOMMANO LE SPESE TECNICHE		43.569,18 €
	IMPOSTE		
1	IVA ed eventuali altre imposte.	10,00%	22.964,15 €
2	IVA ed eventuali altre imposte.	22,00%	2.545,22 €
3	INARCASSA su spese tecniche	4,00%	1.280,00 €
	SOMMANO LE IMPOSTE		26.789,37 €
	TOTALE PROGETTO		300.000,00 €

- 8. Di dare atto** la spesa di **Euro 300.000,00** è interamente finanziata dall'Unione europea - Next Generation EU - M4-C1-3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica e che il finanziamento è stato assegnato con decreto del Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'istruzione del 22 dicembre 2025, n. 107;
- 9. Di dare atto** l'entrata di **Euro 300.000,00** è stata accertata al cap. PEG 40000765 "PNRR Miss 4 Compon 1 Invest 3.3 Piano messa in sicurezza e riqualific edilizia scolastica - Opere manut straord copertura Scuola Primaria - CUP D52B25003090001" con determinazione dirigenziale n. 154 del 27.03.2026, con la quale è stata contestualmente prenotata la spesa al cap. PEG 20000765 "PNRR Miss 4 Compon 1 Invest 3.3 Piano messa in sicurezza e riqualific edilizia scolastica - Opere manut straord copertura Scuola Primaria - CUP D52B25003090001";
- 10. Di dare atto** che si provvederà con successiva determinazione ad assumere i sub impegni, sulla base del quadro economico di aggiudicazione;
- 11. Di disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Portomaggiore ai sensi della vigente normativa in tema di trasparenza e di pubblicità.

F.to in Digitale

Il Dirigente

Ing. Leonardo Nascosi