

VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO PER L'ENTE COMUNE DI OSTELLATO

CONTRAENTE	RISCHIO	DATA SCADENZA	PREMIO ANNUO LORDO	PREMIO IMPONIBILE	COMPENSO BROKER ANNUO	% COMPENSO BROKER SU PREMIO IMPONIBILE
COMUNE DI OSTELLATO	Auto Flotte RCA	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	3.982,33	3.232,67	161,63	5%
COMUNE DI OSTELLATO	RC INQUINAMENTO	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	4.690,00	3.836,40	460,37	12%
COMUNE DI OSTELLATO	Property PD	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	27.422,30	22.431,33	2.691,76	12%
COMUNE DI OSTELLATO	Infortuni COLLETTIVE	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	1.186,40	1.157,46	138,90	12%
COMUNE DI OSTELLATO	Auto Flotte KASKO	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	1.000,00	881,06	105,73	12%
COMUNE DI OSTELLATO	RC T + O	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	22.134,34	18.105,80	2.172,70	12%
COMUNE DI OSTELLATO	RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	3.980,00	3.255,62	390,67	12%
COMUNE DI OSTELLATO	Tut Legale ENTI PUBBLICI	31/07/2029 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 6)	3.106,00	2.561,65	307,40	12%
Totale COMUNE DI OSTELLATO	LOTTO 4				6.429,16	
Totale complessivo lotto 4 per mesi 36				€ 19.287,48		
Totale opzione di proroga contrattuale per mesi 36 (art. 120 c. 10 D.Lgs. 36/2023)				€ 19.287,48		
Totale proroga tecnica per max mesi 6 (art. 120 c. 11 D.Lgs 36/20023)				€ 3.214,58		
Importo opzione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett.a) D.Lgs. 36/2023 in caso di eventuale estensione per coperture assicurative oggi non previste e non prevedibili, che dovessero rendersi necessarie od opportune durante lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo				€ 41.789,54		
Valore globale stimato lotto 4				€ 83.579,08		

VALORE GLOBALE STIMATO

(euro ottantatremilacinquecentosettantanove//08)

€ 83.579,08



DEBORA
AGATA
MARIA
CANDELA
21.10.2026
10:29:20
GMT+02:00