


cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Lavori a misura/LOTTO 1/OS18A - Acciaio

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Lavori a misura

LOTTO 1

OS 18-A

OS18A - Acciaio

OS 18-A

A.07.016.045 Copertura termoisolante,

pendenza minima 10 %,

realizzata con pannelli

prodotti con sistema in

continuo costituiti da

rivestimento esterno in

lamiera di alluminio o acciaio

preverniciato con greche

interasse 250 mm ed altezza

40 mm, interposto strato di

schiuma isolante in

poliuretano espanso di

densità  35 ÷  40 kg/mc

iniettato a bassa pressione di

spessore variabile,

rivestimento interno liscio

con micronervature con

interasse 50 mm; larghezza

utile del pannello pari a 1000

mm, in opera compresi i

necessari elementi di

completamento:

rivestimento esterno ed

interno in acciaio

preverniciato spessore 0,4

mm:

1 A.07.016.045 a spessore isolante 30 mm,

trasmittanza termica 0,69

W/mqK

580,00 580,00

SOMMANO mq 580,00 70,46 40.866,80

A.23.001.005 Carpenteria in acciaio in

profilati laminati a caldo della

serie IPE, HEA, HEB, HEM,

UPN, angolari, piatti

compresi eventuali

connettori, piastre di attacco

e di irrigidimento, taglio a

misura, forature, flange,

bullonatura o saldatura e

quanto altro occorre per dare

l'opera finita, esclusi

trattamenti protettivi e

verniciature: per strutture

semplici:

2 A.23.001.005 d in acciaio S275 JR - classe di

esecuzione EXC3

profilati per raccordo omega

appoggio tetto 0,84 3,49 40,00 117,26

piastra ancoraggio; [A = 0,048] 0,05 1,88 40,00 3,61

traversi perimetrali 88,29 4,02 354,93

strutture di sostegno pannello

coibentato 3.838,00 3.838,00

SOMMANO kg 4.313,80 3,69 15.917,92

B.01.061.030 Tiro in alto o calo in basso di

A riportare 56.784,72

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)
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cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Lavori a misura/LOTTO 1/OS18A - Acciaio

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 56.784,72

materiali a mezzo di

elevatore meccanico

compreso, e compreso

l'onere di carico e scarico dei

materiali:

3 B.01.061.030 b valutazione a volume

Nuova copertura 580,00 0,07 40,60

Nuova carpenteria 130,00 0,10 0,10 1,30

SOMMANO mc 41,90 40,38 1.691,92

A.07.028.012 Dispositivo anticaduta TIPO C

costituito da un sistema di

ancoraggio (linea vita) contro

le cadute

dall'alto da parte del

personale manutentore

(antennisti, idraulici, tecnici

d'impianti etc.) operante

sulla

copertura, sia piana sia

inclinata. Linea vita flessibile

orizzontale conforme alle

seguenti normative

UNI EN 795:2012, UNI EN

CEN/TS 16415:2013 e UNI

11578:2015, con interasse

massimo tra due

ancoraggi di 15 m per

consentire l'utilizzo

contemporaneo del

dispositivo a 3 operatori.

Sistema

costituito da n. 2 ancoraggi di

estremità  costituiti da una

piastra in alluminio estrusa

su matrice

personalizzata in lega di

alluminio 6063 T6 con guide

di posizionamento per

l'ancoraggio con rivetti

strutturali sui diversi tipi di

pannelli metallici in lamiera e

coperture sandwich. Le guide

della piastra

in alluminio possono ospitare

i profili ad Ω in acciaio inox

AISI 304 (spessore 3mm) h 69

mm, come

ancoraggi di estremità ,

intermedi e puntuali di tipo

A; n. 1 fune in acciaio inox

AISI 316 Ø  8 mm

secondo EN 12385,

formazione 7 x 19 = 133 fili

crociata dx.; carico di rottura

minimo di 36 kN,

completo ad un estremo di

capocorda a occhiello con

redance e manicotto di

serraggio in alluminio; n.

1 blocco serra fune in

alluminio con sistema di

A riportare 58.476,64

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)
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cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Lavori a misura/LOTTO 1/OS18A - Acciaio

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 58.476,64

bloccaggio attraverso n. 3

grani inox di serraggio con

resistenza complessiva del

sistema di almeno 40 kN; n. 1

tenditore M12 chiuso con

forcelle agli

estremi in acciaio AISI 316; n.

1 assorbitore in acciaio inox

AISI 302 costituito da una

molla

elicoidale a trazione, filo Ø  9

mm, lunghezza del corpo a

riposo 220 mm con occhielli

terminali in

grado di garantire una forza

trasmessa di massimo 8,5 kN,

inserito all'interno di un

cilindro di

protezione in alluminio e

dotato di sigilli di

segnalazione di entrata in

funzione del sistema; n. 1

targhetta identificativa

dell'impianto in alluminio; n.

1 targhetta di accesso alla

copertura in alluminio:

4 A.07.028.012 a 10 m

palestra 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1.542,12 1.542,12

5 A.07.028.012 b 20 m

scuola 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1.991,35 1.991,35

A.07.028.015 Dispositivi anticaduta TIPO A

secondo le normative UNI EN

795:2012, UNI EN CEN/TS

16415:2013 e UNI

11578:2015 con punti di

ancoraggio per coperture in

lamiera:

6 A.07.028.015 h interasse lamiere 625 mm

come da progetto 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 144,95 2.609,10

7 N.04.013.005 Piattaforma aerea a

compasso, altezza 15 m

Nolo PLE per montaggio e

smontaggio parapetti tetto 32,00 32,00

SOMMANO ora 32,00 66,96 2.142,72

Totale "OS18A - Acciaio" 66.761,93

A riportare 66.761,93

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Lavori a misura/LOTTO 1/OS8 - impermeabilizzazioni

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 66.761,93

OS8 - impermeabilizzazioni

OS 8

B.01.028.005 Rimozione di strato

impermeabile, compreso

l'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio

nell'ambito del cantiere,

escluso il trasporto alla

discarica e l'eventuale

rimozione del massetto

sottostante da pagarsi a

parte:

8 B.01.028.005 b manto bituminoso doppio

strato

impermeabilizzazione muretti

sommitali e cordoli 4 strati 105,00 0,40 2,00 84,00

impermeabilizzazione tetto 4

strati 580,00 2,00 1.160,00

SOMMANO mq 1.244,00 5,92 7.364,48

A.11.001.050 Manto impermeabile

prefabbricato costituito da

membrana bitume

distillato-polimero

elastoplastomerica,

flessibilità  a freddo -10 ° C,

applicata a fiamma su

massetto di sottofondo,

escluso, di superfici

orizzontali o inclinate, previo

trattamento con idoneo

primer bituminoso, escluso,

con sovrapposizione dei

sormonti di 8 ÷  10 cm in

senso longitudinale e di

almeno 15 cm alle testate dei

teli:

9 A.11.001.050 c armata in filo continuo di

poliestere non tessuto, con

rivestimento superiore in

scaglie di ardesia, peso 4,0 kg

580,00 580,00

SOMMANO mq 580,00 16,41 9.517,80

B.01.061.030 Tiro in alto o calo in basso di

materiali a mezzo di

elevatore meccanico

compreso, e compreso

l'onere di carico e scarico dei

materiali:

10 B.01.061.030 b valutazione a volume

Nuova guaina; [B = 0,004] 580,00 0,00 2,32

Rimozione guaina; [B = 0,004] 1.244,00 0,00 4,98

SOMMANO mc 7,30 40,38 294,77

11 B.01.061.005 Trasporto a discarica dei

materiali di risulta provenienti

da demolizioni, con autocarro

di portata fino a 50 q

compreso, compresi carico,

A riportare 83.938,98

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)
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cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Lavori a misura/LOTTO 1/OS8 - impermeabilizzazioni

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 83.938,98

viaggio di andata e ritorno e

scarico con esclusione degli

oneri di discarica

guaina; [B = 0,004] 1.244,00 0,00 4,98

SOMMANO mc 4,98 61,05 304,03

12 B.01.061.020 Scarriolatura di materiali

sciolti di qualsiasi natura e

consistenza, provenienti da

demolizioni, entro l'ambito

dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m

guaina; [B = 0,004] 1.244,00 0,00 4,98

SOMMANO mc 4,98 40,41 201,24

13 NP.001.01 Oneri di discarica

guaina 1.244,00 3,50 4.354,00

extra per parti noin visibili 107,72 107,72

SOMMANO Kg 4.461,72 1,00 4.461,72

Totale "OS8 -

impermeabilizzazioni" 22.144,04

A riportare 88.905,97

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)
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cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Lavori a misura/LOTTO 1/OG1 - Edile

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 88.905,97

OG1 - Edile

OG 1

14 B.01.025.035 Rimozione di discendenti e

canali di gronda in lamiera o

pvc, compresa la rimozione di

grappe e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio,

in attesa del trasporto allo

scarico ed escluso il solo calo

in basso

copertina muretti tetto 105,00 105,00

SOMMANO m 105,00 8,42 884,10

B.01.025.030 Rimozione di cappelli per

comignoli:

15 B.01.025.030 a in lamiera di acciaio o altro

materiale metallico

rimozione parte superiore

canna fumaria 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 34,99 34,99

A.07.037.010 Canali di gronda, converse e

scossaline montate in opera

compreso pezzi speciali ed

ogni altro onere e magistero

per dare l'opera finita a

regola d'arte con esclusione

delle sole cicogne di sostegno

per i canali di gronda:

sviluppo fino a cm 50:

16 A.07.037.010 d in acciaio zincato

preverniciato da 8/10

canali di gronda 86,02 86,02

converse 10,00 2,00 20,00

SOMMANO m 106,02 32,74 3.471,09

A.07.037.040 Cicogne per sostegno di

canali di gronda, montate in

opera compreso fissaggio al

supporto:

17 A.07.037.040 a in acciaio zincato

ogni 50 cm; [A = 86,02*2] 172,04 172,04

SOMMANO cad 172,04 6,56 1.128,58

A.07.037.050 Discendenti montati in opera

compreso pezzi speciali ed

ogni altro onere e magistero

per dare l'opera finita a

regola d'arte con esclusione

dei soli collari di sostegno Ø

fino a 100 mm:

18 A.07.037.050 d in acciaio zincato

preverniciato da 8/10

8,00 9,00 72,00

SOMMANO m 72,00 24,15 1.738,80

A.07.037.060 Collari per sostegno di

discendenti, montati in opera

compreso fissaggio al

A riportare 96.163,53

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)
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cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Lavori a misura/LOTTO 1/OG1 - Edile

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 96.163,53

supporto:

19 A.07.037.060 a in acciaio zincato

[A = 8*9*0,5] 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 6,43 231,48

A.07.037.065 Terminali per pluviali e

colonne di scarico, per Ø  fino

a 100 mm e lunghezza 2,00

m, posti in opera compreso

grappe, pezzi speciali, opere

murarie, ecc.:

20 A.07.037.065 c in acciaio 12/10

9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 56,24 506,16

A.12.004.005 Condotto fumario in acciaio

inox a doppia parete

coibentata con lana di roccia

per impianti centralizzati di

riscaldamento di piccola e

media potenzialità

funzionanti con qualsiasi tipo

di combustibile, idoneo per

installazioni all'esterno, dato

in opera completo dei pezzi

speciali ed accessori

necessari al montaggio, con

esclusione del comignolo, del

tratto orizzontale di

collegamento alla caldaia,

delle opere murarie di

complemento e delle opere

provvisionali:

21 A.12.004.005 e Ø  interno 250 mm, Ø  esterno

300 mm

Sistemazione di canna fumaria

ct 1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 335,82 335,82

A.05.013.005 Tramezzatura di laterizio

alleggerito in pasta in blocchi

di lunghezza 50 cm, con

incastri verticali

maschio-femmina,

rispondenti ai requisiti CAM

(Criteri Ambientali Minimi),

percentuale di foratura =

55%, con incastri verticali

maschio-femmina sui lati, in

opera a qualsiasi altezza,

compresi oneri e magisteri

per l'esecuzione di

ammorsature e quanto altro

si renda necessario a

realizzare l'opera a perfetta

regola d'arte:

22 A.05.013.005 a spessore 8 cm

chiusura sopra cordolo tetto

fino in appoggio alla copertura 10,00 10,00

SOMMANO mq 10,00 30,05 300,50

A riportare 97.537,49

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Lavori a misura/LOTTO 1/OG1 - Edile

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 97.537,49

A.05.004.010 Muratura in mattoni e malta

dello spessore di una testa,

retta o curva ed a qualsiasi

altezza, rispondenti ai

requisiti CAM (Criteri

Ambientali Minimi),

compresi oneri e magisteri

per l'esecuzione di

ammorsature e quanto altro

si renda necessario a

realizzare l'opera a perfetta

regola d'arte:

23 A.05.004.010 a con mattoni pieni comuni

Muratura per formazione

muretto di collegamento fra

cordolo in ca e nuova

copertura per ancoraggio

strutture 13,50 13,50

SOMMANO mq 13,50 121,24 1.636,74

24 A.08.010.005 Intonaco premiscelato di

fondo a base di calce idraulica

naturale NHL 5 e inerti

minerali di granulometria = 3

mm, per intonaci interni ed

esterni, conforme a norma EN

998-1 categoria GP CSI W0 e

alla norma UNI EN 459-1,

reazione al fuoco Euroclasse

A1, applicato a mano su

supporto in laterizio, in

spessore di 2 cm, livellato e

frattazzato

su muretti di tamponamento;

[A = 10+13,5] 23,50 2,00 47,00

SOMMANO mq 47,00 26,87 1.262,89

25 M.01.001.005 IV livello edile

per rimozione e

reinstallazione impianti vari,

sigillature pannelli e muretti in

cornice, opere varie di

sistemazione compreso

fornitura e posa in opera di 15

barre filettate lunghezza 30

cm, diametro 8 mm,

compreso rondelle e dadi per

il fissaggio dei pannelli ai

cordoli murari a mezzo

chimico, compreso foro di

alloggiamento della barra 150,00 150,00

SOMMANO ora 150,00 33,67 5.050,50

B.01.061.030 Tiro in alto o calo in basso di

materiali a mezzo di

elevatore meccanico

compreso, e compreso

l'onere di carico e scarico dei

materiali:

26 B.01.061.030 b valutazione a volume

Nuove lattonerie; [A =

A riportare 105.487,62

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Lavori a misura/LOTTO 1/OG1 - Edile

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 105.487,62

86+20+72] 178,00 0,50 0,01 0,89

Nuova muratura; [A =

(10*0,10)+(13,5*0,12)] 2,62 2,62

Rimozione lattonerie 105,00 0,50 0,01 0,53

SOMMANO mc 4,04 40,38 163,14

27 B.01.061.005 Trasporto a discarica dei

materiali di risulta provenienti

da demolizioni, con autocarro

di portata fino a 50 q

compreso, compresi carico,

viaggio di andata e ritorno e

scarico con esclusione degli

oneri di discarica

lattonerie 105,00 0,50 0,01 0,53

SOMMANO mc 0,53 61,05 32,36

28 B.01.061.020 Scarriolatura di materiali

sciolti di qualsiasi natura e

consistenza, provenienti da

demolizioni, entro l'ambito

dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m

lattonerie 105,00 0,50 0,01 0,53

SOMMANO mc 0,53 40,41 21,42

29 NP.001.01 Oneri di discarica

lattoneria 105,00 1,20 126,00

SOMMANO Kg 126,00 1,00 126,00

Totale "OG1 - Edile" 16.924,57

Totale "LOTTO 1" 105.830,54

Totale LAVORI A MISURA 105.830,54

A riportare 105.830,54

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Costi della sicurezza

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 105.830,54

Costi della sicurezza

30 SIC.SPEC Costi speciali per la sicurezza

SOMMANO % 100,000 4.848,10 4.848,10

Totale COSTI DELLA

SICUREZZA 4.848,10

Importo lavori 110.678,64

di cui costi della manodopera 40.340,02

di cui costi speciali per la

sicurezza 4.848,10

Progettista
(Montrucchio Massimo)

____________________

Responsabile unico del

progetto
(Marzocchi Diego)

____________________
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Progettista Responsabile unico del progetto
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Distinta per livello e descrizione

Descrizione Qualif. Importo lavori Incidenza

Riepilogo macrocategorie

LOTTO 1 OS 18-A 105.830,54 95,620 %

<indefinito> 4.848,10 4,380 %

Totale macrocategorie 110.678,64 100,000 %
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cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Distinta per livello e descrizione

Descrizione Qualif. Importo lavori Incidenza

Riepilogo categorie

OS18A - Acciaio OS 18-A 66.761,93 60,321 %

OS8 - impermeabilizzazioni OS 8 22.144,04 20,008 %

OG1 - Edile OG 1 16.924,57 15,292 %

<indefinito> 4.848,10 4,379 %

Totale categorie 110.678,64 100,000 %
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cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Riepilogo categorie

N°

pag.

Descrizione Qualif. Totale Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie Incidenza

Riepilogo lavorazioni

1 Lavori a misura 105.830,54 95,620 %

1 LOTTO 1 OS 18-A 105.830,54 100,000 %

1    OS18A - Acciaio OS 18-A 66.761,93 63,084 %

4    OS8 - impermeabilizzazioni OS 8 22.144,04 20,924 %

6    OG1 - Edile OG 1 16.924,57 15,992 %

10 Costi della sicurezza 4.848,10 4,380 %

Importo lavori 110.678,64 100,000 %

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 3



cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Riepilogo qualificazione categorie

Descrizione Importo

Categorie di opere Generali e Specializzate

OG 1 - Edifici civili e industriali 16.924,57

OS 8 - Opere di impermeabilizzazione 22.144,04

OS 18-A - Componenti strutturali in acciaio 66.761,93

Importo lavori 105.830,54
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cme_25-03-2026 - Computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Quadro economico

Descrizione Totale

Quadro economico

Importo lavori 105.830,54
[esclusi costi speciali per la sicurezza]

Importo di progetto 110.678,64

a detrarre costi speciali per la sicurezza 4.848,10

a detrarre costi della manodopera 40.340,02

Importo soggetto a ribasso 65.490,52

A detrarre ribasso del 0,0000 % 0,00

65.490,52

Costi speciali per la sicurezza 4.848,10

Costi della manodopera 40.340,02

Importo comprensivo dei costi della sicurezza e della manodopera 110.678,64

Somme a disposizione

Imprevisti (art.5, comma 2, Codice)

   Imprevisti 9.000,00

Spese tecniche

   Spese tecniche progettazione - dl - cre 12.058,36

   Spese tecniche sicurezza 6.715,36

Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7 del codice

   Incentivi (2,000 %) 2.213,57

Altro

   Inarcassa 4% 482,33

   Cipag 5% 335,77

   ANAC Progettazione 17,50

   ANAC Lavori 125,00

   Arrotondamenti 44,17

IVA ed eventuali altre imposte

   IVA lavori 22% (22,000 %) 24.349,30

   IVA imprevisti 22% 1.980,00

Totale somme a disposizione 57.321,36

Importo totale 168.000,00

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Lavori a misura

LOTTO 1

OS 18-A

OS18A - Acciaio

OS 18-A

A.07.016.045 Copertura termoisolante, pendenza

minima 10 %, realizzata con pannelli

prodotti con sistema in continuo costituiti

da rivestimento esterno in lamiera di

alluminio o acciaio preverniciato con

greche interasse 250 mm ed altezza 40

mm, interposto strato di schiuma isolante

in poliuretano espanso di densità  35 ÷  40

kg/mc iniettato a bassa pressione di

spessore variabile, rivestimento interno

liscio con micronervature con interasse 50

mm; larghezza utile del pannello pari a

1000 mm, in opera compresi i necessari

elementi di completamento: rivestimento

esterno ed interno in acciaio preverniciato

spessore 0,4 mm:

1 A.07.016.045 a spessore isolante 30 mm, trasmittanza

termica 0,69 W/mqK mq 580,00 70,46 19,000 13,39 7.764,69

A.23.001.005 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a

caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN,

angolari, piatti compresi eventuali

connettori, piastre di attacco e di

irrigidimento, taglio a misura, forature,

flange, bullonatura o saldatura e quanto

altro occorre per dare l'opera finita, esclusi

trattamenti protettivi e verniciature: per

strutture semplici:

2 A.23.001.005 d in acciaio S275 JR - classe di esecuzione

EXC3 kg 4.313,80 3,69 46,000 1,70 7.322,24

B.01.061.030 Tiro in alto o calo in basso di materiali a

mezzo di elevatore meccanico compreso, e

compreso l'onere di carico e scarico dei

materiali:

3 B.01.061.030 b valutazione a volume mc 41,90 40,38 75,000 30,29 1.268,94

A.07.028.012 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da

un sistema di ancoraggio (linea vita) contro

le cadute

dall'alto da parte del personale

manutentore (antennisti, idraulici, tecnici

d'impianti etc.) operante sulla

copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita

flessibile orizzontale conforme alle

seguenti normative

UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS

16415:2013 e UNI 11578:2015, con

interasse massimo tra due

ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo

contemporaneo del dispositivo a 3

operatori. Sistema

costituito da n. 2 ancoraggi di estremità

costituiti da una piastra in alluminio

estrusa su matrice

personalizzata in lega di alluminio 6063 T6

con guide di posizionamento per

l'ancoraggio con rivetti

strutturali sui diversi tipi di pannelli

A riportare 16.355,87

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 16.355,87

metallici in lamiera e coperture sandwich.

Le guide della piastra

in alluminio possono ospitare i profili ad Ω

in acciaio inox AISI 304 (spessore 3mm) h

69 mm, come

ancoraggi di estremità , intermedi e

puntuali di tipo A; n. 1 fune in acciaio inox

AISI 316 Ø  8 mm

secondo EN 12385, formazione 7 x 19 = 133

fili crociata dx.; carico di rottura minimo di

36 kN,

completo ad un estremo di capocorda a

occhiello con redance e manicotto di

serraggio in alluminio; n.

1 blocco serra fune in alluminio con

sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani

inox di serraggio con

resistenza complessiva del sistema di

almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso

con forcelle agli

estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore

in acciaio inox AISI 302 costituito da una

molla

elicoidale a trazione, filo Ø  9 mm,

lunghezza del corpo a riposo 220 mm con

occhielli terminali in

grado di garantire una forza trasmessa di

massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un

cilindro di

protezione in alluminio e dotato di sigilli di

segnalazione di entrata in funzione del

sistema; n. 1

targhetta identificativa dell'impianto in

alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla

copertura in alluminio:

4 A.07.028.012 a 10 m cad 1,00 1.542,12 33,000 508,90 508,90

5 A.07.028.012 b 20 m cad 1,00 1.991,35 29,000 577,49 577,49

A.07.028.015 Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le

normative UNI EN 795:2012, UNI EN

CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con

punti di ancoraggio per coperture in

lamiera:

6 A.07.028.015 h interasse lamiere 625 mm cad 18,00 144,95 12,000 17,39 313,09

7 N.04.013.005 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m ora 32,00 66,96 58,000 38,84 1.242,78

Totale "OS18A - Acciaio" 18.998,13

OS8 - impermeabilizzazioni

OS 8

B.01.028.005 Rimozione di strato impermeabile,

compreso l'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio nell'ambito del

cantiere, escluso il trasporto alla discarica

e l'eventuale rimozione del massetto

sottostante da pagarsi a parte:

8 B.01.028.005 b manto bituminoso doppio strato mq 1.244,00 5,92 78,000 4,62 5.744,29

A riportare 24.742,42

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 24.742,42

A.11.001.050 Manto impermeabile prefabbricato

costituito da membrana bitume

distillato-polimero elastoplastomerica,

flessibilità  a freddo -10 ° C, applicata a

fiamma su massetto di sottofondo,

escluso, di superfici orizzontali o inclinate,

previo trattamento con idoneo primer

bituminoso, escluso, con sovrapposizione

dei sormonti di 8 ÷  10 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle

testate dei teli:

9 A.11.001.050 c armata in filo continuo di poliestere non

tessuto, con rivestimento superiore in

scaglie di ardesia, peso 4,0 kg mq 580,00 16,41 27,000 4,43 2.569,81

B.01.061.030 Tiro in alto o calo in basso di materiali a

mezzo di elevatore meccanico compreso, e

compreso l'onere di carico e scarico dei

materiali:

10 B.01.061.030 b valutazione a volume mc 7,30 40,38 75,000 30,29 221,08

11 B.01.061.005 Trasporto a discarica dei materiali di risulta

provenienti da demolizioni, con autocarro di

portata fino a 50 q compreso, compresi

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico

con esclusione degli oneri di discarica mc 4,98 61,05 54,000 32,97 164,18

12 B.01.061.020 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi

natura e consistenza, provenienti da

demolizioni, entro l'ambito dell'area di

cantiere, per percorsi fino a 50 m mc 4,98 40,41 78,000 31,52 156,97

13 NP.001.01 Oneri di discarica Kg 4.461,72 1,00 5,000 0,05 223,09

Totale "OS8 - impermeabilizzazioni" 9.079,42

OG1 - Edile

OG 1

14 B.01.025.035 Rimozione di discendenti e canali di gronda

in lamiera o pvc, compresa la rimozione di

grappe e l'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto

allo scarico ed escluso il solo calo in basso m 105,00 8,42 78,000 6,57 689,60

B.01.025.030 Rimozione di cappelli per comignoli:

15 B.01.025.030 a in lamiera di acciaio o altro materiale

metallico cad 1,00 34,99 78,000 27,29 27,29

A.07.037.010 Canali di gronda, converse e scossaline

montate in opera compreso pezzi speciali

ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a regola d'arte con esclusione

delle sole cicogne di sostegno per i canali

di gronda: sviluppo fino a cm 50:

16 A.07.037.010 d in acciaio zincato preverniciato da 8/10 m 106,02 32,74 29,000 9,49 1.006,62

A.07.037.040 Cicogne per sostegno di canali di gronda,

montate in opera compreso fissaggio al

supporto:

17 A.07.037.040 a in acciaio zincato cad 172,04 6,56 39,000 2,56 440,15

A riportare 30.241,21

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 30.241,21

A.07.037.050 Discendenti montati in opera compreso

pezzi speciali ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera finita a regola

d'arte con esclusione dei soli collari di

sostegno Ø  fino a 100 mm:

18 A.07.037.050 d in acciaio zincato preverniciato da 8/10 m 72,00 24,15 35,000 8,45 608,58

A.07.037.060 Collari per sostegno di discendenti,

montati in opera compreso fissaggio al

supporto:

19 A.07.037.060 a in acciaio zincato cad 36,00 6,43 45,000 2,89 104,17

A.07.037.065 Terminali per pluviali e colonne di scarico,

per Ø  fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m,

posti in opera compreso grappe, pezzi

speciali, opere murarie, ecc.:

20 A.07.037.065 c in acciaio 12/10 cad 9,00 56,24 42,000 23,62 212,59

A.12.004.005 Condotto fumario in acciaio inox a doppia

parete coibentata con lana di roccia per

impianti centralizzati di riscaldamento di

piccola e media potenzialità  funzionanti

con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo

per installazioni all'esterno, dato in opera

completo dei pezzi speciali ed accessori

necessari al montaggio, con esclusione del

comignolo, del tratto orizzontale di

collegamento alla caldaia, delle opere

murarie di complemento e delle opere

provvisionali:

21 A.12.004.005 e Ø  interno 250 mm, Ø  esterno 300 mm m 1,00 335,82 14,000 47,01 47,01

A.05.013.005 Tramezzatura di laterizio alleggerito in

pasta in blocchi di lunghezza 50 cm, con

incastri verticali maschio-femmina,

rispondenti ai requisiti CAM (Criteri

Ambientali Minimi), percentuale di

foratura = 55%, con incastri verticali

maschio-femmina sui lati, in opera a

qualsiasi altezza, compresi oneri e

magisteri per l'esecuzione di ammorsature

e quanto altro si renda necessario a

realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

22 A.05.013.005 a spessore 8 cm mq 10,00 30,05 23,000 6,91 69,12

A.05.004.010 Muratura in mattoni e malta dello

spessore di una testa, retta o curva ed a

qualsiasi altezza, rispondenti ai requisiti

CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi

oneri e magisteri per l'esecuzione di

ammorsature e quanto altro si renda

necessario a realizzare l'opera a perfetta

regola d'arte:

23 A.05.004.010 a con mattoni pieni comuni mq 13,50 121,24 33,000 40,01 540,12

24 A.08.010.005 Intonaco premiscelato di fondo a base di

calce idraulica naturale NHL 5 e inerti

minerali di granulometria = 3 mm, per

intonaci interni ed esterni, conforme a

norma EN 998-1 categoria GP CSI W0 e alla

norma UNI EN 459-1, reazione al fuoco

Euroclasse A1, applicato a mano su

supporto in laterizio, in spessore di 2 cm,

A riportare 31.822,80

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 31.822,80

livellato e frattazzato mq 47,00 26,87 55,000 14,78 694,59

25 M.01.001.005 IV livello edile ora 150,00 33,67 100,000 33,67 5.050,50

B.01.061.030 Tiro in alto o calo in basso di materiali a

mezzo di elevatore meccanico compreso, e

compreso l'onere di carico e scarico dei

materiali:

26 B.01.061.030 b valutazione a volume mc 4,04 40,38 75,000 30,29 122,35

27 B.01.061.005 Trasporto a discarica dei materiali di risulta

provenienti da demolizioni, con autocarro di

portata fino a 50 q compreso, compresi

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico

con esclusione degli oneri di discarica mc 0,53 61,05 54,000 32,97 17,47

28 B.01.061.020 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi

natura e consistenza, provenienti da

demolizioni, entro l'ambito dell'area di

cantiere, per percorsi fino a 50 m mc 0,53 40,41 78,000 31,52 16,71

29 NP.001.01 Oneri di discarica Kg 126,00 1,00 5,000 0,05 6,30

Totale "OG1 - Edile" 9.653,17

Totale "LOTTO 1" 37.730,72

Totale LAVORI A MISURA 37.730,72

A riportare 37.730,72

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 37.730,72

Costi della sicurezza

30 SIC.SPEC Costi speciali per la sicurezza % 100,00 4.848,10 53,821 2.609,30 2.609,30

Totale COSTI DELLA SICUREZZA 2.609,30

Importo manodopera 40.340,02

Progettista
(Montrucchio Massimo)

____________________

Responsabile unico del progetto
(Marzocchi Diego)

____________________
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Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Riepilogo categorie

Manodopera
Descrizione Qualif. Importo lavori

Importo Incidenza

Lavori a misura 105.830,54 37.730,72 35,652 %

LOTTO 1 OS 18-A 105.830,54 37.730,72 35,652 %

   OS18A - Acciaio OS 18-A 66.761,93 18.998,13 28,457 %

   OS8 - impermeabilizzazioni OS 8 22.144,04 9.079,42 41,002 %

   OG1 - Edile OG 1 16.924,57 9.653,17 57,036 %

Costi della sicurezza 4.848,10 2.609,30 53,821 %

Totale 110.678,64 40.340,02 36,448 %
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cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Riepilogo qualificazione categorie

Manodopera
Descrizione Importo lavori

Importo Incidenza

Categorie di opere Generali e Specializzate

<nessuna> 4.848,10 2.609,30 53,821 %

OG 1 - Edifici civili e industriali 16.924,57 9.653,17 57,036 %

OS 8 - Opere di impermeabilizzazione 22.144,04 9.079,42 41,002 %

OS 18-A - Componenti strutturali in acciaio 66.761,93 18.998,13 28,457 %

Totale 110.678,64 40.340,02 36,448 %
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cme_25-03-2026 - Computo della sicurezza "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

LOTTO 1 - Scuola Dogato/Scuola Dogato

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Costo Totale

LOTTO 1 - Scuola Dogato

OS 18-A

Scuola Dogato

OS 18-A

1 F.01.043.014 Barriera laterale di protezione

anticaduta nei cantieri

(certificazione ISPESL- INAIL

parapetti in classe A e B

secondo EN 13374) costituita

da aste metalliche verticali di

altezza utile pari a 100 ÷  150

cm, montate ad interasse di

140 ÷  150 cm, dotate di tre

mensole con blocco a vite per

il posizionamento dei correnti

corrimano e della tavola

fermapiede, compresi nel

prezzo; valutata al metro

lineare di barriera previa

verifica dell'integrabilità  dei

componenti secondo l'uso ed

il caso di impiego previsti ed

all'affidabilità  del supporto di

ancoraggio, costo di utilizzo

della barriera per un mese:

asta in acciaio zincato con

morsa per aggancio frontale a

soppalchi, terrazze e tetti in

calcestruzzo dello spessore

massimo di 50 cm e con

pendenze non superiori a 30°

(classe A-B)

considerando 3 mesi di lavoro 107,00 3,00 321,00

SOMMANO m 321,00 2,88 924,48

F.01.043.017 Barriera laterale di

protezione anticaduta nei

cantieri (certificazione

ISPESL- INAIL parapetti in

classe A e B secondo EN

13374) costituita da aste

metalliche verticali di altezza

utile pari a 100 ÷  150 cm,

montate ad interasse di 140 ÷

150 cm, dotate di tre

mensole con blocco a vite per

il posizionamento dei

correnti corrimano e della

tavola fermapiede, compresi

nel prezzo; valutata al metro

lineare di barriera previa

verifica dell'integrabilità  dei

componenti secondo l'uso ed

il caso di impiego previsti ed

all'affidabilità  del supporto

di ancoraggio, costo di

utilizzo della barriera per un

mese: montaggio e

smontaggio a fine lavori di

barriera di protezione

anticaduta, compreso ogni

onere e magistero per la

realizzazione dell'opera,

esclusi attrezzature e/o

A riportare 924,48

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Computo della sicurezza "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

LOTTO 1 - Scuola Dogato/Scuola Dogato

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Costo Totale

Riporto 924,48

impianti eventualmente

necessari al raggiungimento

in quota, valutato al metro

lineare di barriera:

2 F.01.043.017 b per aste con morsa

107,00 107,00

SOMMANO m 107,00 2,45 262,15

F.01.064.005 Trabattello mobile

prefabbricato in tubolare di

lega, completo di piani di

lavoro, botole e scale di

accesso ai piani, protezioni e

quanto altro previsto dalle

norme vigenti, compresi gli

oneri di montaggio,

smontaggio e ritiro a fine

lavori, valutato per ogni

mese di utilizzo:

3 F.01.064.005 e per altezze da 5,4 m fino a 12

m

Torretta di salita su copertura 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 313,19 1.879,14

F.01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato

con struttura costituita da

profili metallici,

tamponamento e copertura

in pannelli autoportanti

sandwich in lamiera interna

ed esterna e coibente

centrale (spessore 40 mm);

pavimento in legno idrofugo

rivestito in PVC, completo di

impianto elettrico e di messa

a terra, accessori vari, posato

a terra su travi in legno,

compreso trasporto,

montaggio, smontaggio,

manutenzione e pulizia.

Dimensioni larghezza x

lunghezza x altezza:

4 F.01.022.005 a 240 x 270 x 240 cm - per i

primi 30 giorni lavorativi

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 215,26 215,26

5 F.01.022.005 b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30

giorni lavorativi aggiuntivi

rispetto al sottoarticolo a)

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 39,85 79,70

6 F.01.022.045 Bagno chimico realizzato in

polietilene, delle dimensioni di

100 x 100 cm, altezza 200 cm,

con griglie per aerazione,

tetto di materiale

semitrasparente, porta con

chiusura a molla, compresi

seduta WC con vasca dei reflui

A riportare 3.360,73

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 2



cme_25-03-2026 - Computo della sicurezza "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

LOTTO 1 - Scuola Dogato/Scuola Dogato

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Costo Totale

Riporto 3.360,73

con sistema di pulizia

attraverso l'utilizzo di liquidi

contenenti tensioattivi e

disinfettanti, contenitore

porta carta igienica, gancio

appendiabiti e cestino porta

carte, sistema di ventilazione,

compresi trasporto in loco e

servizio settimanale di

assistenza, prezzo per ogni

mese di utilizzo

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 132,92 398,76

F.01.025.005 Recinzione provvisoria

modulare da cantiere in

pannelli di altezza 2.000 mm

e larghezza 3.250 mm, con

tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da

35 x 250 mm e tubolari

laterali o perimetrali di Ø  40

mm, fissati a terra su basi in

calcestruzzo delle dimensioni

di 700 x 200 mm, altezza 120

mm, ed uniti tra loro con

giunti zincati con collare,

comprese aste di

controventatura:

7 F.01.025.005 a allestimento in opera e

successivo smontaggio e

rimozione a fine lavori

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 1,38 69,00

8 F.01.025.005 b costo di utilizzo mensile

50,00 3,00 150,00

SOMMANO m 150,00 0,61 91,50

F.01.025.035 Elementi mobili per

recinzioni e cancelli,

compresa parte apribile,

costituiti da montanti

verticali e orizzontali in

tubolare zincato Ø  non

inferiore a 42 mm, pannello

interno di rete zincata a caldo

spessore non inferiore a 4

mm e maglia 85x235, peso

non inferiore a 16 kg, rivestiti

su un lato con rete di plastica

arancione e relativi

basamenti in cls del peso di

35 kg, compresa la fornitura

degli elementi, la posa in

opera, l'ancoraggio al

terreno, ove rappresenti

struttura fissa o per linee

aperte, con spezzoni di

acciaio infissi nel terreno e

legature con filo zincato, la

traslazione degli elementi per

A riportare 3.919,99

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Computo della sicurezza "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

LOTTO 1 - Scuola Dogato/Scuola Dogato

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Costo Totale

Riporto 3.919,99

la modifica della posizione

necessaria all'avanzamento

dei lavori, la manutenzione

per tutta la durata dei lavori

stessi, la rimozione a lavori

ultimati:

9 F.01.025.035 a cancello carrabile m 3,5 x 2,

compreso catena e lucchetto -

nolo per il primo mese

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 46,73 140,19

10 F.01.025.035 b cancello carrabile m 3,5 x 2,

compreso catena e lucchetto -

nolo per ogni mese successivo

al primo

3,00 2,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 10,28 61,68

11 F.01.016.010 Canale di scarico macerie

costituito da elementi infilabili

di lunghezza 1,5 m , legati con

catene al ponteggio o alla

struttura, compreso

montaggio e smontaggio.

Nolo per un mese lavorativo

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 12,36 185,40

F.01.052.005 Ponteggi con sistema a telaio

realizzati in tubolari metallici,

con altezze anche oltre i 20

m, prodotti da azienda in

possesso di autorizzazione

ministeriale ed eseguiti con

l'impiego di tubi di Ø  48 mm

e spessore pari a 2,9 mm, in

acciaio zincato o verniciato,

compresi progetto e

relazione tecnica (quando

necessari), doppio parapetto,

protezioni usuali eseguite

secondo le norme di

sicurezza vigenti in materia,

mantovane, scale di

collegamento tra i piani di

lavoro, ancoraggi ed ogni

altro onere e magistero per

dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte con esclusione

dei piani di lavoro, delle

partenze realizzate con pezzi

speciali, dei castelletti di

accesso al ponteggio o ai

montacarichi e dei raddoppi

necessari al superamento di

balconi, aggetti, cornicioni e

sviluppi angolari di facciata,

da contabilizzarsi a parte.

Valutati a mq di proiezione

verticale di facciata:

A riportare 4.307,26

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Computo della sicurezza "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

LOTTO 1 - Scuola Dogato/Scuola Dogato

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Costo Totale

Riporto 4.307,26

12 F.01.052.005 a montaggio comprensivo di

trasporto,

approvvigionamento, scarico

avvicinamento e tiro in alto

dei materiali, per i primi 30

giorni

Torre di salita 2,00 10,00 20,00

SOMMANO mq 20,00 10,73 214,60

13 F.01.052.005 b noleggio per ogni mese o

frazione di mese successivo

alla funzionalità  operativa,

comprendente la

manutenzione ordinaria e

quanto altro occorrente per il

mantenimento della sicurezza

delle opere finite

Torre di salita 2,00 10,00 2,00 40,00

SOMMANO mq 40,00 3,18 127,20

14 F.01.052.005 c smontaggio a fine lavoro

compreso calo in basso,

accantonamento provvisorio,

carico e trasporto di

allontanamento dal cantiere

Torre di salita 2,00 10,00 20,00

SOMMANO mq 20,00 4,17 83,40

F.01.055.005 Noleggio di piano di lavoro

per ponteggi costituito da

tavole metalliche

prefabbricate in acciaio

zincato, spessore 10/10 mm,

od in legno di abete, spessore

50 mm, tavola fermapiede e

scale di collegamento,

valutato a mq di superficie

del piano di lavoro

(proiezione orizzontale):

15 F.01.055.005 a per i primi 30 giorni,

compreso ogni onere e

magistero di

approvvigionamento,

montaggio, manutenzione,

smontaggio e ritiro dal

cantiere a fine lavori

Torre di salita 2,00 1,40 5,00 14,00

SOMMANO mq 14,00 5,16 72,24

16 F.01.055.005 b per ogni mese o frazione di

mese successivo

Torre di salita 2,00 1,40 5,00 2,00 28,00

SOMMANO mq 28,00 1,55 43,40

Totale "Scuola Dogato" 4.848,10

Totale "LOTTO 1 - Scuola

Dogato" 4.848,10

A riportare 4.848,10

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Computo della sicurezza "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

LOTTO 1 - Scuola Dogato/Scuola Dogato

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Costo Totale

Riporto 4.848,10

Importo lavori 4.848,10

Progettista
(Montrucchio Massimo)

____________________

Responsabile unico del

progetto
(Marzocchi Diego)

____________________
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Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)
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cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Costi della sicurezza

LOTTO 1 - Scuola Dogato

OS 18-A

Scuola Dogato

OS 18-A

1 F.01.043.014 Barriera laterale di protezione anticaduta

nei cantieri (certificazione ISPESL- INAIL

parapetti in classe A e B secondo EN 13374)

costituita da aste metalliche verticali di

altezza utile pari a 100 ÷  150 cm, montate

ad interasse di 140 ÷  150 cm, dotate di tre

mensole con blocco a vite per il

posizionamento dei correnti corrimano e

della tavola fermapiede, compresi nel

prezzo; valutata al metro lineare di barriera

previa verifica dell'integrabilità  dei

componenti secondo l'uso ed il caso di

impiego previsti ed all'affidabilità  del

supporto di ancoraggio, costo di utilizzo

della barriera per un mese: asta in acciaio

zincato con morsa per aggancio frontale a

soppalchi, terrazze e tetti in calcestruzzo

dello spessore massimo di 50 cm e con

pendenze non superiori a 30°  (classe A-B) m 321,00 2,88 78,000 2,25 721,09

F.01.043.017 Barriera laterale di protezione anticaduta

nei cantieri (certificazione ISPESL- INAIL

parapetti in classe A e B secondo EN

13374) costituita da aste metalliche

verticali di altezza utile pari a 100 ÷  150

cm, montate ad interasse di 140 ÷  150 cm,

dotate di tre mensole con blocco a vite per

il posizionamento dei correnti corrimano e

della tavola fermapiede, compresi nel

prezzo; valutata al metro lineare di

barriera previa verifica dell'integrabilità

dei componenti secondo l'uso ed il caso di

impiego previsti ed all'affidabilità  del

supporto di ancoraggio, costo di utilizzo

della barriera per un mese: montaggio e

smontaggio a fine lavori di barriera di

protezione anticaduta, compreso ogni

onere e magistero per la realizzazione

dell'opera, esclusi attrezzature e/o

impianti eventualmente necessari al

raggiungimento in quota, valutato al metro

lineare di barriera:

2 F.01.043.017 b per aste con morsa m 107,00 2,45 78,000 1,91 204,48

F.01.064.005 Trabattello mobile prefabbricato in

tubolare di lega, completo di piani di

lavoro, botole e scale di accesso ai piani,

protezioni e quanto altro previsto dalle

norme vigenti, compresi gli oneri di

montaggio, smontaggio e ritiro a fine

lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

3 F.01.064.005 e per altezze da 5,4 m fino a 12 m cad 6,00 313,19 52,000 162,86 977,15

F.01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura

costituita da profili metallici,

tamponamento e copertura in pannelli

autoportanti sandwich in lamiera interna

ed esterna e coibente centrale (spessore

40 mm); pavimento in legno idrofugo

A riportare 1.902,72

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 1



cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 1.902,72

rivestito in PVC, completo di impianto

elettrico e di messa a terra, accessori vari,

posato a terra su travi in legno, compreso

trasporto, montaggio, smontaggio,

manutenzione e pulizia. Dimensioni

larghezza x lunghezza x altezza:

4 F.01.022.005 a 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni

lavorativi cad 1,00 215,26 50,000 107,63 107,63

5 F.01.022.005 b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi

aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) cad 2,00 39,85 53,000 21,12 42,24

6 F.01.022.045 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle

dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm,

con griglie per aerazione, tetto di materiale

semitrasparente, porta con chiusura a

molla, compresi seduta WC con vasca dei

reflui con sistema di pulizia attraverso

l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e

disinfettanti, contenitore porta carta

igienica, gancio appendiabiti e cestino porta

carte, sistema di ventilazione, compresi

trasporto in loco e servizio settimanale di

assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo cad 3,00 132,92 24,000 31,90 95,70

F.01.025.005 Recinzione provvisoria modulare da

cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e

larghezza 3.250 mm, con tamponatura in

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250

mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø

40 mm, fissati a terra su basi in

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200

mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con

giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura:

7 F.01.025.005 a allestimento in opera e successivo

smontaggio e rimozione a fine lavori m 50,00 1,38 60,000 0,83 41,40

8 F.01.025.005 b costo di utilizzo mensile m 150,00 0,61 24,000 0,15 21,96

F.01.025.035 Elementi mobili per recinzioni e cancelli,

compresa parte apribile, costituiti da

montanti verticali e orizzontali in tubolare

zincato Ø  non inferiore a 42 mm, pannello

interno di rete zincata a caldo spessore

non inferiore a 4 mm e maglia 85x235,

peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un

lato con rete di plastica arancione e relativi

basamenti in cls del peso di 35 kg,

compresa la fornitura degli elementi, la

posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove

rappresenti struttura fissa o per linee

aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel

terreno e legature con filo zincato, la

traslazione degli elementi per la modifica

della posizione necessaria all'avanzamento

dei lavori, la manutenzione per tutta la

durata dei lavori stessi, la rimozione a

lavori ultimati:

9 F.01.025.035 a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso

catena e lucchetto - nolo per il primo mese cad 3,00 46,73 42,000 19,63 58,88

10 F.01.025.035 b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso

catena e lucchetto - nolo per ogni mese

successivo al primo cad 6,00 10,28 21,000 2,16 12,95

A riportare 2.283,48

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 2.283,48

11 F.01.016.010 Canale di scarico macerie costituito da

elementi infilabili di lunghezza 1,5 m , legati

con catene al ponteggio o alla struttura,

compreso montaggio e smontaggio. Nolo

per un mese lavorativo m 15,00 12,36 34,000 4,20 63,04

F.01.052.005 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in

tubolari metallici, con altezze anche oltre i

20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con

l'impiego di tubi di Ø  48 mm e spessore

pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o

verniciato, compresi progetto e relazione

tecnica (quando necessari), doppio

parapetto, protezioni usuali eseguite

secondo le norme di sicurezza vigenti in

materia, mantovane, scale di collegamento

tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte con esclusione dei

piani di lavoro, delle partenze realizzate

con pezzi speciali, dei castelletti di accesso

al ponteggio o ai montacarichi e dei

raddoppi necessari al superamento di

balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi

angolari di facciata, da contabilizzarsi a

parte. Valutati a mq di proiezione verticale

di facciata:

12 F.01.052.005 a montaggio comprensivo di trasporto,

approvvigionamento, scarico avvicinamento

e tiro in alto dei materiali, per i primi 30

giorni mq 20,00 10,73 60,000 6,44 128,76

13 F.01.052.005 b noleggio per ogni mese o frazione di mese

successivo alla funzionalità  operativa,

comprendente la manutenzione ordinaria e

quanto altro occorrente per il

mantenimento della sicurezza delle opere

finite mq 40,00 3,18 16,000 0,51 20,35

14 F.01.052.005 c smontaggio a fine lavoro compreso calo in

basso, accantonamento provvisorio, carico e

trasporto di allontanamento dal cantiere mq 20,00 4,17 77,000 3,21 64,22

F.01.055.005 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi

costituito da tavole metalliche

prefabbricate in acciaio zincato, spessore

10/10 mm, od in legno di abete, spessore

50 mm, tavola fermapiede e scale di

collegamento, valutato a mq di superficie

del piano di lavoro (proiezione

orizzontale):

15 F.01.055.005 a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e

magistero di approvvigionamento,

montaggio, manutenzione, smontaggio e

ritiro dal cantiere a fine lavori mq 14,00 5,16 54,000 2,79 39,01

16 F.01.055.005 b per ogni mese o frazione di mese successivo mq 28,00 1,55 24,000 0,37 10,42

Totale "Scuola Dogato" 2.609,28

Totale "LOTTO 1 - Scuola Dogato" 2.609,28

A riportare 2.609,28

Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)

______________________________ ______________________________
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cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 2.609,28

Totale COSTI DELLA SICUREZZA 2.609,28

Importo manodopera 2.609,28

Progettista
(Montrucchio Massimo)

____________________

Responsabile unico del progetto
(Marzocchi Diego)

____________________
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Progettista Responsabile unico del progetto
(Montrucchio Massimo) (Marzocchi Diego)
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cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Riepilogo categorie

Manodopera
Descrizione Qualif. Importo lavori

Importo Incidenza

Costi della sicurezza 4.848,10 2.609,28 53,821 %

LOTTO 1 - Scuola Dogato OS 18-A 4.848,10 2.609,28 53,821 %

   Scuola Dogato OS 18-A 4.848,10 2.609,28 53,821 %

Totale 4.848,10 2.609,28 53,821 %
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cme_25-03-2026 - Incidenza della manodopera computo "Lotto 1 - Scuola di Dogato"

Riepilogo qualificazione categorie

Manodopera
Descrizione Importo lavori

Importo Incidenza

Categorie di opere Generali e Specializzate

OS 18-A - Componenti strutturali in acciaio 4.848,10 2.609,28 53,821 %

Totale 4.848,10 2.609,28 53,821 %
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